

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงโถงทางเดินภาควิชาการตลาด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานผนัง
 - งานฝ้าเพดาน
 - งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
 - งานทาสีผนัง
 - งานร้อยถอบและขนย้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๓๘๗,๓๔๐.- บาท
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. หัวหน้าภาควิชาการตลาด
 ๒. รศ.อรชร มณีสงฆ์
 ๓. ผศ.มาลีมาส ลิทธิสมบัติ
 ๔. อ.ดร.เอก บุญเจือ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท งานปรับปรุงโถงทางเดินภาควิชาการตลาด

เจ้าของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ หจก.วงศ์เวียง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง สำนักงาน ภายในอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ	387,340.- บาท	-	387,340.- บาท	-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				387,340.- บาท	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตารางเมตร				

ลงชื่อ หัวหน้าภาควิชาการตลาด ประธานกรรมการ

ลงชื่อ รศ.อรชร มณีสงฆ์ กรรมการ

ลงชื่อ ผศ.มาลีมาศ สิทธิสมบัติ กรรมการ

ลงชื่อ อ.ดร.เอก บุญเจือ กรรมการ

124306

wongwiang

Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์เวียง

WONGWIANG LIMITED PARTNERSHIP

276 Moo 4 Tawangtan Sarapee Chiangmai Thailand 50140

Tel. 053-124306 Fax. 053-124272 Email : Wongwiang@hotmail.com

TAX ID : 0503548002850

เลขที่/No: PF017-2557

วันที่ 9 มิถุนายน 2557

ใบเสนอราคา


Project : ภาควิชาการตลาด

Owner : คณะบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Address :

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ราคารวม
	โลงทางเดิน				
1	งานกรุผนังห้อง	19	ชุด	11,000	209,000.00
2	งานกรุหน้าห้องชุดใหญ่	1	ชุด	20,000	20,000.00
3	งานฝ้าเพดาน	1	ชุด	5,000	5,000.00
4	งานเดินระบบไฟฟ้า	1	ชุด	8,500	8,500.00
5	งานทาสีผนัง+ฝ้าเพดาน	1	ชุด	5,000	5,000.00
6	งานกล่องปิดสายไฟ	1	ชุด	18,000	18,000.00
7	โคมไฟ AREZZO 34.5 cm.	4	ชุด	1,200	4,800.00
8	ชุดดวงโคมหลอดไฟ Fluorescent 36 w	8	ชุด	450	3,600.00
	งานซ่อมแซมประตูห้องประชุม				
1	งานกันประตูกระจกหน้าห้อง Meeting room	1	ชุด	14,000	14,000.00
2	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟหน้าห้อง Meeting room	1	ชุด	13,000	13,000.00
	ติดด้วย Fomica				
3	งานปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าห้อง Meeting room	18	ตรม	950	17,100.00
	พื้นกระเบื้องยางลายไม้ Fomica				
4	ป้าย Logo ภาควิชา	1	ชุด	9,000	9,000.00
	ราคาผู้ลดยกเก็บเอกสารหลัง Office				

1	ชุดตู้ลอยหลังOffice	1	ชุด	32,000	32,000.00
2	กล่องครอบสายไฟ	1	ชุด	3,000	3,000.00
รวมราคา					362,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					25,340.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					387,340.00
(สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)					



(นายอนุเทพ วงศ์วิียง)

