

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างทำตึกช่วยใต้อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒.๓๖๖.๙๙ บาท (สองแสนสองพันสามร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
๓. ลักษณะงาน
๓.๑ งานจ้างทำตึกช่วยใต้อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๒.๓๖๖.๙๙ บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) และแบบสรุปราคา
กลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖).....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง.....
๖.๒ นางสาวปิยพรพรรณ.....ศิริมาตย์.....
๖.๓ นายชูชาติ.....ทิศแจ่ม.....

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จัดทำตราชายเหล็กใต้อาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคาตกตาดโดย

นายนิคม บัววังโป่ง

เมื่อวันที่

11 เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานโครงสร้างชายถัก								
๑	งานร้อยถอบมตลียรัที่ทำงาน	๑	รวม					๓,๐๐๐.๐๐	
๒	งานโครงสร้างเหล็กและตราชายถัก								
	๒.๑ เหล็ก LG ๕๐x๕๐x๒.๓ X ๓.๓๕ kg/m	๕๒	เส้น	๔๕๐.๐๐	๔๕,๑๖๐.๐๐			๔๕,๑๖๐.๐๐	
	๒.๒ งานตราชาย ๓ มม.ขนาดตา ๒" X ๒"	๑๕๐	ตร.ม.	๑๐๕.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐			๑๕,๗๕๐.๐๐	
	๒.๓ งานเหล็กฉาก ๖๕ X ๖๕ X๕ kg/m	๓7	เส้น	๖๖๐.๐๐	๕,๖๒๐.๐๐			๕,๖๒๐.๐๐	
	๒.๔ งาน Expansion Bolt dia.๑/๕"	๕๕๒	รูต	๓๕.๐๐	๑๙,๕๗๐.๐๐			๑๙,๕๗๐.๐๐	
	๒.๕ งานบานพับ ๖"	๕๕	รูต	๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			๒,๕๐๐.๐๐	
	๒.๖ งานสายผูกพร้อมอุปกรณ์	๕	รูต	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐			๕๐๐.๐๐	
	๒.๗ ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงสร้างตราชาย	๑๕๐	ตร.ม.			๒๒๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	
	๒.๘								
	๒.๙								
๓	งานอื่น คลล.	๑๑๐	ม.						
๓.๑	งานดินชุด	๑.๖๕	ลบ.ม.					๑๒๓.๓๗๕	
	งานคอกบกรูต	๒.๒๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๕,๐๓๐.๐๐			๕,๐๓๐.๐๐	
	งานเหล็กเสริม RB ๙ @ ๐.๑๕ ม.#	๒๐๑.๓	กก.	๒๑๐.๐๐	๔,๒๒๖.๕๓			๔,๐๓๑.๕๕	
๓.๔	งานรูปแบบ	๕๕	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐			๑๑,๕๒๐.๐๐	

แบบแสดงรายการภาษีปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จัดทำตึกขายเหล็กใต้อาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคาากลางโดย

นายนิคม บัวรุ่งเรือง

เมื่อวันที่

11 เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
๔	งานก่ออิฐฉาบปูนระบบสองชั้น	๕	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๑๕๐.๐๐	
	งานอื่น ๆ								
	๔.๑								
	๔.๒								
	๔.๓								

รวมวัสดุและค่าแรงงาน

๑๑๐,๓๕๖.๕๓

๕๕,๒๓๒.๐๐

๑๕๙,๐๑๘.๕๓

ค่า Factor F ๑.๒๓/๒๖

รวมทั้งสิ้น

๕๓,๓๕๘.๕๕

๒๐๒,๓๖๖.๙๘