

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน EX-MBA จำนวน ๒ ห้อง อาคารเรียน ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินจำนวน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงรื้อถอน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 - ๕.๒ สืบราคาจากผู้รับจ้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
 - ๖.๒ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานูพัฒนา
 - ๖.๓ นายนิรันดร์ บรรณศิริ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน EX-MBA จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร 4 และ ปร 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน EX-MBA จำนวน 2	238,097.09	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	238,097.09	
	ราคากลาง	238,000.00	
	ราคากลาง (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนิรันดร์ บรรณศรี)

สรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน EX-MBA จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน EX-MBA จำนวน 2 ห้อง อาคารเรียน 2 คณะบริหารธุรกิจ	187,360.00	1.2708	238,097.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 238,097.09

(สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบบเจ็ดบาทเก้าสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุกพัฒนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนิรันดร์ บรรณศรี)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณการรายการ งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน Ex-MBA จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมาณราคา

เมื่อวันที่

9 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน EX-MBA 2 ห้อง								
1	<u>งานรื้อถอน และ ติดตั้งพื้นที่ห้องเรียน</u>								
	- งานรื้อพื้นที่พรมเดิมออก	2	ชุด	-	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00	
	- งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางใหม่ ขนาดความหนา 4 มม. ระบบอินเทอร์ล๊อค	192	ตร.ม.	850.00	163,200.00	50.00	9,600.00	172,800.00	
	- งานติดตั้งคิ้ว PVC ขอบพื้นยกระดับ	108	เมตร	50.00	5,400.00	20.00	2,160.00	7,560.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 1+2								187,360.00	