

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาข้างอิง)
ในงนงนก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างรื้อถอน ขนย้าย และปลูกสร้างใหม่ หลอดข้าวโบราณ อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
๒. หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐.-ป. (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป
๔. รื้อถอน ขนย้าย และปลูกสร้างใหม่ หลอดข้าวโบราณ
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๖๙,๙๖๐.๒๓๓ บาท
(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบสามสตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ประธานกรรมการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
 - ๗.๒ นายนิคม บั้ววังเป่ง กรรมการ
 - ๗.๓ อาจารย์จุลพร นันทพามิช กรรมการ
 - ๗.๔ อาจารย์ ดร.แผ่นดิน อุณหะน่าน กรรมการ
 - ๗.๕ นายชัยภูมิ กิฬ้าแปง กรรมการ
 - หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กรรมการ
 - ๗.๖ นางรุจิรา คอทอง กรรมการ
 - เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
 - ๗.๗ นางสาวฐาปนี ศรีธระยา กรรมการ
 - หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
 - ๗.๘ นางสาวชุตินา พรหมภักดิ์ กรรมการ
 - ๗.๙ นางสาวณิศา เชื้อคำฟู กรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๑๐ นายกิตติพันธ์ ไชยชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 - พนักงานปฏิบัติงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประเภท งานจ้างรื้อถอน ขนย้าย และปลูกสร้างใหม่ หลอดข้าวโบราณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
- เจ้าของอาคาร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เอกชนเป็นผู้ออกแบบฯ บริษัท ยางนา สตูดิโอ จำกัด โดยนายพงษ์สรร

สวัสดิ์ชัยวาด ตำแหน่งกรรมการบริษัท

- แบบเลขที่ _____
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.5(ก) จำนวน 1 แผ่น ปร.6 จำนวน 1 แผ่น และปร.4 จำนวน 8 แผ่น
- ประมาณราคามีวันที่ 13 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F/ Vat 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (งานจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาจุดบริการข้อมูลและจุดบริการเครื่องดื่ม)	341,104.66	1.3074	445,960.23	-
2	ค่าใช้ขั้วพิเศษตามข้อกำหนด			24,000.00	
	เงินปัน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			469,960.23	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			469,960.23	

<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์ เศรษฐเสริม)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิคม บัววังโป่ง)


ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

(ลงชื่อ).....*กิตติกรกิจ*.....กรรมการ
(อาจารย์สุเทพ นันทพานิช)

(ลงชื่อ).....*กิตติกรกิจ*.....กรรมการ
(อาจารย์ดร.แผ่นดิน อุจนะนำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชัยภูมิ กัทแปลง)

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....*sd*.....กรรมการ


(นางรุจิรา คอทอง)
เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวฐาปณี ศรีธรรมา)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชุตินา พรหมาวินัย)
(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนิตา รัชต์คำฟู)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
(ลงชื่อ).....*Nontana*.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายกิตติพันธ์ ไชยชาติป)

อนุมัติ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ เศวตเศรณี)
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน

บริษัท ยางนา สตุดีโอ จำกัด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานบูรณะและก่อสร้างอาคารห้องข่าวโบราณ จาก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปจ.4 , ปจ.4(พ) ที่แนบ มีจำนวน

4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

18

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบูรณะและก่อสร้างอาคารห้องข่าวโบราณ จาก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	341,104.66	1.3074 ✓	445,960.23	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			24,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				469,960.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 3

กลุ่มงาน/งาน บริษัท ยวงนา สตูดิโอ จำกัด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานบูรณะและก่อสร้างหลังคาชั่วคราวจาก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย นายพงศธร สวัสดิ์ชัชวาล

เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนหลังคาเดิมเผาโบราณพร้อมโครงหลังคาไม้ (เตรียมประกอบใหม่)	128	ตร.ม	-	-	170.00	21,834.80	21,834.80	แรงงานช่างฝีมือ
1.2	งานรื้อถอนฝ้าไหล ลายฉลุ พร้อมคร่าวฝ้าผนัง (เตรียมประกอบใหม่)	50	ตร.ม	-	-	170.00	8,459.20	8,459.20	แรงงานช่างฝีมือ
1.3	งานรื้อถอนพื้นไม้พร้อมตงไม้และ คานไม้ (เตรียมประกอบใหม่)	66	ตร.ม	-	-	150.00	9,825.00	9,825.00	แรงงานช่างฝีมือ
1.4	งานรื้อถอนเสาไม้ (เตรียมประกอบใหม่)	67	เมตร	-	-	140.00	9,310.00	9,310.00	แรงงานช่างฝีมือ
1.5	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวกันตก (เตรียมประกอบใหม่)	11	ขั้น	-	-	120.00	1,320.00	1,320.00	แรงงานช่างฝีมือ
	รวมงานรื้อถอนและ ขนย้าย				-			50,749.00	
2	หมวดงานโครงสร้าง								
2.1	งานเตรียมพื้นที่ ปักฝั่ง	42	ตร.ม		-	18.00	756.00	756.00	แรงงานตามท้องตลาด
2.2	งานขุดดิน+ถมกลับ	20	ลบ.ม		-	148.00	2,960.00	2,960.00	แรงงานกรมบัญชีกลาง
2.3	งานไม้แบบ								
	2.3.1 ไม้แบบ	31	ตร.ม	200.00	6,272.00	133.00	4,170.88	10,442.88	พาณิชย์จังหวัดฯ/แรงงานกรมบัญชี
	2.3.2 ตะปู	9	กก.	32.00	300.80	-	-	300.80	พาณิชย์จังหวัดฯ
2.4	โครงสร้าง								
	2.4.1 ทรายอัดแน่นรองพื้น	2	ลบ.ม	514.00	822.40	50.00	80.00	902.40	พาณิชย์จังหวัดฯ/แรงงานกรมบัญชี
	2.4.2 คอนกรีตหยาบ	0.80	ลบ.ม	1,680.00	1,344.00	350.00	280.00	1,624.00	พาณิชย์จังหวัดฯ/แรงงานกรมบัญชี
	2.4.3 คอนกรีตโครงสร้าง	5	ลบ.ม	1,775.00	8,875.00	485.00	2,425.00	11,300.00	พาณิชย์จังหวัดฯ/แรงงานกรมบัญชี
	2.4.4 เสาไม้เนื้อแข็ง	67	ม.	-	-	200.00	13,400.00	13,400.00	แรงงานช่างฝีมือ
2.5	งานเหล็กโครงสร้าง								
	2.5.1 RB 6 มม.	38	กก.	21.91	830.39	3.30	125.07	955.46	พาณิชย์จังหวัดฯ/แรงงานกรมบัญชี
	2.5.2 DB 12 มม.	288	กก.	21.26	6,131.38	3.30	951.72	7,083.10	พาณิชย์จังหวัดฯ/แรงงานกรมบัญชี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 3

กลุ่มงาน/งาน บริษัท ยางนา สตุ๊ดดีโด้ จำกัด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานบูรณะและก่อสร้างหลังคาอโบริกจาก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย นายพงศธร สวัสดิ์ชัชวาล

เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมงานสถาปัตยกรรม				-			143,009.00	
	รวมเป็นจำนวนเงิน							341,104.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานบูรณะและก่อสร้างหลองข้าวโบราณ จาก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	นายพงศธร สวัสดิ์ชีชवाल	เมื่อวันที่	18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานขนย้าย เรือนหลองข้าวโบราณ จาก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ที่รื้อถอนแล้ว จำนวน 1 หลัง ประกอบไปด้วย โครงสร้างไม้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมประกอบสำหรับก่อสร้างเป็นเรือนหลองข้าวโบราณอีกครั้ง เช่น เสา คาน ตง และพื้นไม้ โครงหลังคาไม้ กระเบื้องหลังคาดินเผาโบราณ ฝาไหล ลายฉลุ พร้อมคร่าวฝ้าผนังไม้ บันไดไม้พร้อมราวกันตก เป็นต้น โดยขนย้ายมายังสถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. อ.เมือง จ.เชียงใหม่	1	งาน	24,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯทุกรายการ				24,000.00	