

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑) ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
- ๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๑๓๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๓) ลักษณะงาน ดังนี้
งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- งานก่อสร้างอาคาร
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
- ๔) ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๑๓๓,๙๔๑.๙๕ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
- ๕) บัญชีประมาณการราคากลาง (ตั้งแนบ จำนวน ๘ แผ่น)
- ๖) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---|--------------------|
| ๖.๑ (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ..... |
| ๖.๒ (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมฯ | กรรมการ..... |
| ๖.๓ (นายนิคม บัววังโป่ง)
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ | กรรมการ..... |
| ๖.๔ (นายชัยภูมิ กีฬาแปง)
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง | กรรมการ..... |
| ๖.๕ (นายปิยะ นัชฎาตรี) | กรรมการ..... |
| ๖.๖ (นายวรพันธ์ ปัญญาภาค) | กรรมการ..... |
| ๖.๗ (นายธนดล สอาดเยี่ยม) | กรรมการ..... |
| ๖.๘ (นายภูซงค์ สมบูรณ์) | กรรมการ..... |

(นายเฉลิมเกียรติ ธี ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท งานอาคาร งานจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๓๙ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบและก่อสร้าง

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F/ Vat ๗%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงและต่อเติมอาคาร หอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว				-
๑.	งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร	๑,๑๘๙,๘๕๖.๓๐	๑.๓๐๔๗	๑,๕๕๒,๔๐๕.๕๑	
๒.	งานอาคาร / งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๕๔๓,๔๙๒.๐๐	๗%	๕๘๑,๕๓๖.๔๔	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๑๓๓,๙๔๑.๙๕	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๒,๑๓๔,๐๐๐.๐๐	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)

(อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)

รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนิคม บัววังโป่ง)

(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายปิยะ นัชฎาตรี)

(นายวรพันธ์ ปัญญาภาค)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธนดล สุชาติเอี่ยม)

(นายภูซงค์ สมบูรณ์)