

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

(ราคาอ้างอิง)

ในงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ช่างทาสีเสาไฟฟ้า ถนนแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เขต บางเขน สายสีชมพู (ยกยอด้วยเจ้า) (วง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กทม. (๕) หน่วยงานที่แบงสาธาณูปโภค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๗,๘๐๖.๘๕ บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยหก
๔. ลักษณะงานตามแบบรูปรายการ จำนวน ๑๖ เส้น
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- เมื่อคำนวณได้ ๘๓๕,๑๗๓.๓๕ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดพันสามร้อย
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ เลขบัญชี
- ๖.๒ เลขบัญชี
- ๖.๓ เลขบัญชี
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|-----|---|---------|
| ๗.๑ | ผู้กำกับกองช่างสถาปัตย์ กรมโยธาธิการและผังเมือง | กรมโยธา |
| ๗.๒ | นางสุวิทย์ ใจสมุทรย์ | กรมโยธา |
| ๗.๓ | นางกมลทิพย์ ใจสมุทรย์ | กรมโยธา |
| ๗.๔ | นางกมลศุภล ใจสมุทรย์ | กรมโยธา |
| ๗.๕ | นางสาวอรุณรัตน์ ใจสมุทรย์ | กรมโยธา |
| ๗.๖ | นางพัชระยา ใจสมุทรย์ | กรมโยธา |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายนิคม บัววังโป่ง)
(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ สิริสุทธิ)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชัย สิทธิราช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทศพล ตัง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ยาโน)

(ลงชื่อ)  เลขานุการ
(นางพัทยา คำมุงคุณ)

อนุมัติ


(นายเจสสิมเกียรติ ณ ปั่น)
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานทาสีเสาไฟฟ้าถนนแยกมาตรฐาน ถนนวงแหวนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	หน่วยไฟฟ้างานบริการสาธารณสุขปกครองและคุ้มครองฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบจ. เชียงใหม่
แบบ ปร.4 (ก) , และ ปร.5 (ก) ที่แบบ มีจำนวน	1 ชุด ประกอบด้วย ปร.4(ก) จำนวน 3 แผ่น ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
	1.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง	835,758.79	ค่าแบบ ปร.5 (ก)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	835,758.79	
	รวมค่าอื่น (ถ้ามี)	835,758.79	
	รวมค่าอื่น (ถ้ามี)		เปลี่ยนแปลงสถานที่เห็นผลหรือที่เงินงบประมาณอื่นใด

หมายเหตุ:

- 1.) สืบค้นราคาต้นทุน งาน ทาสีเสาตามระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 และหนังสือพิมพ์รายวัน งานราชการฉบับก่อสร้าง สืบค้นตามและปรับปรุงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
- 2.) อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักพิมพ์วิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการปกครองกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก www.prc.go.th มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 2580 จังหวัดเชียงใหม่ และสืบราคาตามท้องตลาด (ตัวอย่างในข้อหมายเหตุเขียนว่า " สานิตภัณฑ์จว.จ. ")
- 3.) อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการ หารค่าตามเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวอย่างในข้อหมายเหตุเขียนว่า " อินชารี่บ้านสี" เว็บไซต์ร้านสี (เบอร์โทร) หรือ เว็บไซต์ Web Site <https://>)
- 4.) อ้างอิงบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ 2558 สำนักการพัฒนาระบบการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ตัวอย่างในข้อหมายเหตุเขียนว่า " ศพฐ. ")
- 5.) อ้างอิงราคาค่าแรงช่างตามเงาเงาที่สุที่สุด จากกรมโยธาธิการที่ กค 0421.5/2599 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558 บัญชีค่าแรงช่างเงินค่าจ้าง ฉบับปรับปรุง 4 เดือน ตุลาคม 2558 และสืบราคาตามมาตรฐานแรงงานตามที่ กค.ศ. (ตัวอย่างในข้อหมายเหตุเขียนว่า " กรมโยธาธิการ ")
- 6.) อ้างอิงราคาของอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่เป็นไปกรมช่างฝีมือช่างเทคนิค ฉบับปรับปรุงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ของสำนักงานงบประมาณ และ ตามบัญชีราคามาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ของกรมโยธาธิการ (ตัวอย่างในข้อหมายเหตุเขียนว่า " สำนักงบฯ ")
- 7.) การคำนวณค่า Factor 1 ให้เป็นไปตามตาราง Factor F ที่กรมและปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือพิมพ์รายวันของกรมโยธาธิการ ส่วนที่สุที่สุด มี กค 0421.5/2 364 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ ฉัตรพงษ์ จันทร์บุญเป็ง
 (นางฉัตรพงษ์ จันทร์บุญเป็ง)
 ผู้ประมาณราคา
 ตำแหน่ง พนักงานช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานอาคารพาณิชย์ 10 ชั้น อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

แบบสขที่

หน่วยประเมินจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์
 แบบ ปร.5 (กร) เฉพาะที่ 1.1
 หมายเหตุ/รายการอื่น ๆ มีอยู่หรือไม่

หน้า 1 ของ 1

ลำดับที่	รายการ	ค่ารวมตั้งทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 10 ชั้น อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น	639,595.00			ค่าจ้างก่อสร้าง
	รวมค่าจ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์	639,595.00	1.1067	835,758.79	
	มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ Factor F				
	ค่าจ้างช่างเขียนแบบ				ค่าจ้างช่างเขียนแบบ
	ค่าจ้างช่างสำรวจ				ค่าจ้างช่างสำรวจ
	ค่าจ้างช่างควบคุม				ค่าจ้างช่างควบคุม
	ค่าจ้างผู้ดูแลโครงการ				ค่าจ้างผู้ดูแลโครงการ
	รวมค่าจ้างอื่น ๆ				
	รวมค่าจ้างรวมก่อสร้างอาคารพาณิชย์ทั้งหมด			835,758.79	บาท

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายอดิศักดิ์ พงษ์พานิช

ผู้ควบคุมงาน

สถาปนิก - ๒

