





## แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ
	1.1 งานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
	1.2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน งบประมาณ ๔,๑๓๓,๕๐๐.- บาท (สี่ล้าน-หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3.	ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงอาคาร
4.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน .26 ธันวาคม 2560... เป็นเงิน ๔,๑๓๓,๑๔๖.๗๑ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพัน-หนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
5.	บัญชีประมาณการราคากลาง
	5.1 แบบ ปร. 4 ก
	5.2 แบบ ปร. 5 ก
6.	รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง
	6.1 อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันทรทรัพย์ ประธานกรรมการ
	6.2 นางสาววิไลพร ธรรมตา กรรมการ
	6.3 นายกิตติชัย ทิพย์ทา กรรมการ
	6.4 นางสาวพัชราพร บุญจันดี กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันทรทรัพย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาววิไลพร ธรรมตา)

(ลงชื่อ).......... กรรมการ  
(นายกิตติชัย ทิพย์ทา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวพัชราพร บุญจันดี)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร 6

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

คำนวณราคา นาย นายศราวุธ ภูงศ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ไพฑารกรณ์)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 4 ชุด

คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	4,133,186.71	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
	ราคากลาง	4,133,186.71	
สรุป	สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์	4,133,186.71	

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย



(นายศราวุธ ภูงศ์)

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประเมินราคา

หมายเหตุ

1. ราคาวัดประจำเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งสำรวจสำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้าของจังหวัดพะเยาและสืบราคาตามท้องตลาดใกล้เคียง
2. ราคาค่าแรงค่าวัสดุของกรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2558
3. ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันโซลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4. ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน (ราคาน้ำมันโซลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5 ก (หน้า 1/1)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรฐา โพธิ์ธารณี)

แบบเลขที่ -

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 ก

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ปรับปรุงหลังคาอาคาร A			848,991.00	
2	ปรับปรุงหลังคาอาคาร B			775,004.00	
3	ปรับปรุงหลังคาอาคาร C			775,004.00	
4	ปรับปรุงหลังคาอาคาร D			775,004.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,174,003.00	
	ค่า FACTOR F 1.3022			4,133,186.71	
	คิดราคาเป็น			4,133,186.71	
	ตัวอักษร	(สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)			

(.....)

(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย  ผู้ประเมินราคา

(นายศราวุธ ภูซังค์)

หมายเหตุ

1. ราควัสดุประจำเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งสำรวจสำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้าของจังหวัดพะเยาและสืบราคาตามท้องตลาดใกล้เคียง
2. ราคาค่าแรงค่าวัสดุของกรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2558
3. ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันโรลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4. ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน (ราคาน้ำมันโรลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง