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รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบตัิการ1 ห้องปฎิบัตกิาร2 และ ห้องพักนักวิจัย  
จ านวน 3 งาน 

ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  แบบรูปรายการ 
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ1 ห้องปฎิบัติการ2 และ ห้องพักนักวิจัย จ านวน 3 งานมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) แบบแปลนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ1 -2 และ ห้องพักนักวิจัย จ านวน  22  แผ่น 

  สถานที่ก่อสร้าง 
ณ บริเวณห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิค  คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ ห้อง 414, 415 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนน
อินทวโรรส ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน 
ก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙0 วัน (เก้าสิบวัน)  

นับจากวันเริ่มต้นในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงาน – งวดเงินออกเป็น 3 งวด (สามงวด) ดังนี้ 
      งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  25  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  

1.1 เมื่อรื้อถอน (ถ้ามีงานรื้อถอน) ห้องปฏิบัติการ1 -2 และ ห้องพักนักวิจัย  
๑.๑.๑ รื้อถอนฝ้ายิปซั่มเดิม (ชนิดทีบาร์) 
๑.๑.๒ รื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม โคมไฟ ปลั๊กและสวิทซ์ 
1.1.3 รื้อถอนโต๊ะปฏิบัติการ, ตู้แขวนลอย เดิมออก 
1.1.4 รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมออก 
1.1.5 รื้อถอนผนังเดิม เจาะช่องประต ูหน้าต่าง จับเซียม 
1.1.6 รื้อถอนประตูเดิม รื้อถอนบานเกล็ดเดิม 
1.1.7 รื้อถอนพ้ืนเดิม 
1.1.8 รื้อถอน Sever Internet เดิม (ไม่รวมเชื่อมต่อสายใหม่) 

    1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม ห้องปฏิบัติการ1 -2 และ ห้องพักนักวิจัย เมื่อมีการ  
1.2.1 เดินระบบท่อน้ าดี-เสีย ในส่วนท่อแยกต่อเข้าเมนของอาคาร 
1.2.2 แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ   หมายถึง เดินสายไฟร้อยท่อบนหลังฝ้า และเปิด

ช่องส าหรับโคมไฟแบบฝังฝ้า ห้องปฏิบัติการ1 -2 และ ห้องพักนักวิจัย 
1.2.3 ติดตั้ งตู้คอนซู เมอร์  เดินสายเมนร้อยท่อ เชื่อมต่อกับตู้ของอาคารเดิม 

ห้องปฏิบัติการ1 
1.2.4 ปลั๊กและสวิทซ์ เดินสายปลั๊กและสวิทซ์ไฟ ห้องปฏิบัติการ1 -2 และ ห้องพัก

นักวิจัย 
        ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นในสัญญาจ้าง  
 

      งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  35 ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

2.1  หมวดงานสถาปัตยกรรม ห้องปฏิบัติการ1 -2 และ ห้องพักนักวิจัย เมื่อมีการ 
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2.1.1 ติดตั้งแผ่นผนังกั้นห้องยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบความหนารวมโครง     

         คร่าว 100 มม. (ทาสี) ห้องปฏิบัติการ1 และห้องพักนักวิจัย 
2.1.2 ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ (ทาสี) ห้องปฏิบัติการ1 
2.1.3 ทาสีผนังเดิม ห้องปฏิบัติการ1 -2 และ ห้องพักนักวิจัย 
2.1.4 ทาสีฝ้าท้องพ้ืนเดิม ห้องปฏิบัติการ2 และ ห้องพักนักวิจัย 
2.1.5 ทาสีประตู หน้าต่าง วงกบ เดิม ห้องปฏิบัติการ2 และ ห้องพักนักวิจัย 
2.1.6 ทาสีเฟอร์นิเจอร์เดิม ห้องพักนักวิจัย 

    2.2 ติดตั้งงานระบบ แสงสว่าง  
๒.2.๑ ติดตั้งโคมไฟฝังฝ้าหลอด LED / โคมไฟตะแกรง ( FL.Lighting  2 x 18w. T8 )   
         ห้องปฏิบัติการ1 
2.2.2 ติดตั้งโคม UV LAMP ห้องปฏิบัติการ1 
2.2.3 ติดต้ังเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ Fingerprint Time       
         Attendance พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง โช๊คอัพ ห้องปฏิบัติการ1 

2.2.4 ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ติดลอย/โคมไฟตะแกรง (FL.Lighting 2 x 36w. 
T8/SW.)   พร้อมชุดบัลลาทส์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการ2 

2.2.5 ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบห้อยเพดาน/โคมไฟตะแกรง (FL.Lighting 3 x 
36w. T8/SW.) โคมเดิม ห้องพักนักวิจัย 

2.2.6 ติดตั้งอุปกรณ์ ปลั๊ก สวิต ห้องปฏิบัติการ1 -2 และ ห้องพักนักวิจัย 
2.2.7 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ห้องปฏิบัติการ1 -2 และ ห้องพักนักวิจัย 
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มต้นในสัญญาจ้าง 

 

       งวดที่ 3  (งวดสุดท้าย)เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  40  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
๓.๑ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

3.1.1  Air conditioner 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU (Split Type)   
         ติดตั้ง ปั๊มน้ าส าหรับท่อน้ าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการ1 
3.1.2 Air conditioner (ผู้ว่าจ้างจัดหามาให้ติดตั้ง) ห้องปฏิบัติการ2 
3.1.3 Air conditioner เดิม ย้ายต าแหน่งติดตั้งใหม่ ห้องพักนักวิจัย 

       3.2 งานพ้ืน 
3.2.1 เทพ้ืน EPOXY COATING THICK 3 mm. ห้องปฏิบัติการ1 
3.2.2 ปูพื้นกระเบื้องยางม้วนเชื่อมต่อด้วยความร้อน หนา 2 มม. ห้องปฏิบัติการ1 
3.2.3 ปูพื้นกระเบื้องยางแผ่น0.30x0.30 m. ห้องปฏิบัติการ2 

    3.3 งานประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม 
3.3.1 ประตูบานสวิงคู่ 2.00x2.00 ม. กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใสหนา  
         6 มม.วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ มีอจับสแตนเลสมีกุญแจล็อค ห้องปฏิบัติการ1 
3.3.2 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว 1.00x2.00 ม. กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจก 
         ใสหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ มีอจับสแตนเลส มีกุญแจล็อค  
         ห้องปฏิบัติการ1 
3.3.3  กระจกติดตายขนาด 0.90x1.10 ม.กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใส 
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         หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ห้องปฏิบัติการ1 
3.3.4 ประตูบานสวิงคู่ 1.65x2.00 ม. กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใสหนา  

     6มม.วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ มีอจับสแตนเลสมีกุญแจล็อค ห้องปฏิบัติการ2 
3.3.5 ประตูบานสวิงคู่ 1.80x2.00 ม. กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใสหนา  
         6 มม.วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ มีอจับสแตนเลสมีกุญแจล็อค ห้องปฏิบัติการ2 
3.3.6 เปลี่ยนกระจกบานหน้าต่างเดิม 1.32x3.68 ม. ห้องปฏิบัติการ2 
3.3.7 เปลี่ยนกระจกหน้าต่างบานเลื่อนคู่ 1.40x3.80 ม. กรอบบานเดิม  
         ห้องปฏิบัติการ2 
3.3.8 ประตูบานสวิงเดี่ยว 0.90x2.00 ม. กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใส 
         หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ มีอจับสแตนเลส มีกุญแจล็อค ห้องพัก 
         นักวิจัย 
3.3.9 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ 1.10x1.50 ม. กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใส 
         หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ มีอจับ มีกุญแจล็อคพร้อมกระจกติดตาย 
         ห้องพักนักวิจัย 

    3.4 ติดตั้งอ่างล้างและอุปกรณ์ ขนาด 60x65x80 cm. ตัวอ่างท าจากสเตนเลสสตีล เกรด  
          304 ก๊อกน้ าเป็นวาล์วเปิดแบบก้านผลัก ขนาดหลุมอ่าง 45x45x30 cm. แบบ1หลุม 
          ห้องปฏิบัติการ2 
    3.5 เมื่องานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที ่  ก่อสร้าง 
          ให้สะอาดเรียบร้อย   
พร้อมส่งมอบงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๙0 วัน นับจากวันที่เริ่มต้นในสัญญาจ้าง 

  
 

                            ************************************** 
































