
      รางขอบเขตของงาน  (Terms  of Reference  :  TOR)                                 
            จางปรับปรุงซอมแซมบริเวณคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  5  รายการ 

 
   

1. ความเปนมา 
 ในปจจุบันอาคารสถานท่ีของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดกอสราง

และปรับปรุงใชงานมาเปนระยะเวลาพอสมควร  บางสวนมีสภาพชํารุดทรุดโทรมและบางสวน
จําเปนตองปรับปรุงใหดีขึ้น  แยกเปนรายละเอียดและรายการของการชํารุดบกพรองหรือปรับปรุงดังนี ้

1.1 บริเวณดานหนาอาคารอาชีวศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  เปนพ้ืนท่ีลาดเอียง  รับ 
น้ําฝนของอาคารบริเวณใกลเคียงท้ังหมด  มีทอระบายน้ําใตอาคารอาชีวิตศึกษา  ขนาด  6  นิ้ว  ซ่ึงเล็ก
และอุดตันไมสามารถระบายน้ําไดทันทําใหน้ําทวมหนาอาคารเม่ือฝนตกหนัก  จึงเห็นควรใหมีการเจาะ
วางทอระบายน้ําเพ่ิมเติม 

1.2 หลังคาดานทิศเหนือของอาคารยิมเนเซียม  คณะศึกษาศาสตร  ซ่ึงเปนอาคารตอเติม  
มุงดวยกระเบ้ืองลอนคู  ลักษณะลาดเอียงประมาณ  5 องศา  ประกอบกับตองรับน้ําฝนจากอาคาร
ยิมเนเซียมท่ีอยูสูงกวา  ทําใหเกิดการรั่วซึมเม่ือฝนตกหนัก  จึงเห็นควรใหปรับปรุงหลังคาใหมีความลาด
ชันมากขึ้น  และซอมแซมภายในอาคาร 

1.3 การใชเสนทางเดินระหวางอาคาร  1  คณะศึกษาศาสตร  ไปยังอาคารพละศึกษา
ดานหลังอาคารอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ   ปจจุบันยังอยูในสภาพท่ีเปนหินคลุกและถนนหินลูกรังทํา
ใหยากลําบากในการเดินผาน  โดยเฉพาะเวลาฝนตก  จะมีลักษณะเปนโคลนและน้ํา  จึงเห็นควรใหมี
การกอสรางปรับปรุงทางเดินเช่ือมดานหลัง  ดังกลาว 

1.4 ทางเดินเช่ือมอาคาร  1  และอาคาร  2  คณะศึกษาศาสตร  ปจจุบันหลังคาคลุม
ทางเดินมีการรั่วของน้ําฝน  ทําใหโครงเหล็ก  และโครงไมหลังคาเกิดสนิมและการผุกรอน  ซ่ึงอาจเปน
อันตรายตอยานพาหนะและผูท่ีสัญจรไป – มา  จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงซอมแซมหลังคาคลุมนี้ให
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

1.5 อาคาร  3  และอาคาร  4  ของคณะศึกษาศาสตร  ปจจุบันไมมีทาเดินเช่ือมบริเวณ
ดานขางหองสมุดคณะศึกษาศาสตร  ทําใหบุคลากรและนักศึกษาไมสะดวกในการสัญจรระหวางอาคาร  
โดยเฉพาะเวลาฝนตก  เพราะตองเดินลงบันไดอาคาร  3  และเดินขึ้นบันไดอาคาร  4  การสรางทางเช่ือม
พรอมหลังคาและราวกันตก  จะเปนการแกปญหาการสัญจรใหดีขึ้น 
  จากเหตุผลและความเปนมาดังกลาว  คณะศึกษาศาสตรจึงเห็นความจําเปนท่ีจะตองมี
การซอมแซม  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือใหเกิดผลดีตอการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและ
เกิดผลดีตอการเรียนการสอนตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือกอสรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีในคณะศึกษาศาสตร  จํานวนรวม  5  รายการ ดังนี ้
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รายการที่  1   งานปรับปรุงทอระบายน้ําหนาอาคารอาชีวศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
รายการที่  2   งานปรับปรุงหลังคาดานทิศเหนืออาคารยิมเนเซียม  สาขาวิชา 

พลานามัย  คณะศึกษาศาสตร 
รายการที่  3   งานปรับปรุงทางเดินเช่ือมของอาคาร  1  กับอาคารสาธิต  1  และ 

ภาควิชาพลานามัย  คณะศึกษาศาสตร   (พรอมปรับปรุงสะพานขามลําเหมือง) 
รายการที่  4   งานปรับปรุงหลังคาเดิมของทางเดินเช่ือมอาคาร  1  กับอาคาร  2   

คณะศึกษาศาสตร  (รื้อถอนหลังคาลอนเล็กเดิม)  เปล่ียนแบบเปนหลังคา  Metal  Sheet  ทรงจั่ว 
รายการที่   5   งานปรับปรุงหลังคาและทางเดินเช่ือมอาคาร  3  กับอาคาร  4     

คณะศึกษาศาสตร 
 

3. คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ 
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ียื่นขอเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย  

ไมเปนบุคคลลมละลาย  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของมหาวิทยาลัย  

ของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน
ประกาศเชิญชวน  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ  ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและคุมกันเชนวานั้น 

3.5 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับการจางโดย
วิธีคดัเลือก  ในวงเงินไมนอยกวา  55,000.-บาท  (หาหม่ืนหาพันบาทถวน)  และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับมหาวิทยาลัย  สวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืน  ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือถือ 
 

4. แบบรูปรายการ  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 เปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ ตามแบบรูปรายการกอสรางและรายละเอียดประกอบ 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 

งานปรับปรุงซอมแซมบริเวณคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  5  รายการ   
กําหนดระยะเวลาดําเนินการ  120  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
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6. ระยะเวลาสงมอบ 
 แบงออกเปน  4   งวดงาน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
 งวดที่  1  เปนจํานวนเงินรอยละ  15  ของคาจาง  โดยจะจายเม่ือผูรับจางปฏิบัติงาน 

ไดผลงานการกอสรางไมนอยกวา  รอยละ  20  ของงานท้ังหมด  (ระยะเวลาภายใน  30 วัน) 
 งวดที่  2  เปนจํานวนเงินรอยละ  25  ของคาจาง  โดยจะจายเม่ือผูรับจางปฏิบัติงาน 

ไดผลงานการกอสรางไมนอยกวา  รอยละ  40  ของงานท้ังหมด  (ระยะเวลาภายใน  60 วัน) 
 งวดที่  3  เปนจํานวนเงินรอยละ  30  ของคาจาง  โดยจะจายเม่ือผูรับจางปฏิบัติงาน 

ไดผลงานการกอสรางไมนอยกวา  รอยละ  65  ของงานท้ังหมด  (ระยะเวลาภายใน  90 วัน) 
 งวดที่  4  เปนจํานวนเงินรอยละ  30  ของคาจาง  โดยจะจายเม่ือผูรับจางปฏิบัติงาน 

ไดผลงานการกอสรางไมนอยกวา  รอยละ  100  ของงานท้ังหมด  (ระยะเวลาภายใน  120 วัน) 
 

7. สถานที่ติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ  หรือแสดงความคิดเห็นโดย 
เปดเผยตัวไดที ่

7.1 ทางไปรษณีย 
    สงถึง    นางเทียมใจ  ชัชชวารัตน 
    ฝายพัสดุ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    239  ถนนหวยแกว   ตําบลสุเทพ 
    อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม  50200 

7.2 โทรศัพท   0-5394-4212 
7.3 โทรสาร    0-5322-1283 
7.4  ทางเวบ็ไซต   http://www.edu.cmu.ac.th 
7.5  E-Mail  uthai@chiangmai.ac.th 

    tiamjai@chiangmai.ac.th 
 

ท้ังนี้ภายใน  3  วันทําการนับตั้งแตคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ไดเผยแพรใน
เว็บไซต 
               คณะศึกษาศาสตร 
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

                  วันท่ี     20        เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  2553 
 
  (ลงนาม)                 นิ่งอนงค   งามประภาสม 

                (รองศาสตราจารย ดร.นิ่งอนงค  งามประภาสม) 
                      คณบดีคณะศึกษาศาสตร    


