
 
ประกาศ รา่งขอบเขตของงาน (TOR)  

โครงการ: ปรับปรุงโรงพยาบาลสตัว์เล็กพร้อมครุภัณฑ์ จ านวน 1 งาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

*************************** 

1.ความเปน็มา 

      ด้วยโรงพยาบาลสัตว์เล็ก   ศูนย์บริการสุขภาพสัตว ์  คณะสัตวแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่กอ่ตัง้ขึน้

เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อรองรับการเรยีนการสอนการวจิัย และการฝึกงานของนักศึกษาสัตวแพทย์ระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท 

และให้บริการวชิาการดา้นการรักษาพยาบาลแกส่ตัว์ที่ป่วยทั่วไปของบุคคลภายนอก ซึ่งโรงพยาบาลสัตว์เล็กมีห้องตรวจไม่

เพยีงพอตอ่การบรกิารรักษาพยาบาลสตัว์ปว่ย จึงได้มีการปรับปรุงและขยายหอ้งตา่งๆ พรอ้มกับติดตัง้ครุภัณฑ์บางสว่น เพื่อให้

เพยีงพอตอ่การบรกิารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสตัวเ์ล็ก ซึ่งจะท าให้งานการเรียนการสอนการวิจัยและบรกิารวชิาการ

ด้านการรักษาพยาบาลสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างเต็มประสทิธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค ์

      โรงพยาบาลสัตว์เล็ก   ศนูย์บริการสุขภาพสัตว์  คณะสัตวแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความตอ้งการ 

ปรับปรุงต่อเติมขยายห้องตรวจต่างๆ พรอ้มครุภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงคด์ังต่อไปนี ้

     2.1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรยีนการสอนการวิจยั และการรักษาพยาบาลทางสัตวแพทย์ระดับปรญิญาตร ี

และบัณฑติศึกษาเพือ่ให้เกดิสตัวแพทย์เฉพาะทาง 

2.2 เพื่อให้มีพื้นทีใ่นการท างาน การตรวจรักษา การบ าบดัรักษา การอภิบาลสัตว์ปว่ย ควบคู่กับการรักษา 

ทางยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

3 คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 

   ผูเ้สนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงัต่อไปนี้ 

     3.1 เปน็นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดงักล่าว ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน   

ในวงเงินไมน่้อยกวา่  3,900,000บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสญัญา  และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ญัญา

โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือ รัฐวิสาหกจิ และจะต้องเป็น

ผลงานที่แล้วเสร็จครบถ้วนในระยะเวลาไม่เกนิ 5 ป ีนับแตว่ันตรวจรับงานงวดสุดทา้ย   โดยใหย้ื่นส าเนาหนงัสือรับรองผลงาน

ประเภทดังกลา่วพรอ้มการยืน่เอกสารประกวดราคา 

  3.2 ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวยีนชื่อแลว้ 

  3.3ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์รอืความคุม้กัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต ่ รฐับาลของผู้เสนอราคา

ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

         3.4ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ที่เข้าเสนอราคาให้แก ่คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ณ วนัประกาศประกวดราคา  หรือไม่เป็น ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอยา่งเป็น

ธรรม ในการประกวดราคาจ้างคร้ังนี้ 

         3.5 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชรีายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชรีายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถว้นในสาระส าคัญ 
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         3.6 นติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งไดด้ าเนนิการจัดซื้อจดัจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชกีลางที่เว็บไซต์ศนูย์ขอ้มลูจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ 

         3.7 คูส่ัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การจา่ยเงินแต่ละคร้ังซึ่งมมีูลคา่ไม่เกนิ

สามหมื่นบาท คูส่ัญญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได ้ทั้งนี ้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลอืกและหากมีการท าสัญญาซึ่งมมีูลค่าตั้งแต่ 

2,000,000.-บาท (สองล้านบาท) ขึน้ไปกับมหาวิทยาลยัให้จัดท าบัญชแีสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพกร และใหป้ฏิบตัิ

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 

         3.8 ผู้เสนอราคาจะตอ้งไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูอ้อกแบบและผู้ควบคุมงาน 

         3.9 ผู้เสนอราคาตอ้งผา่นการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาจา้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          

4. สถานที่ก่อสร้าง 

  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก   ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์   คณะสัตวแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
     
  หมายเหตุ    ในวันก าหนดดูสถานที่กอ่สรา้ง และชีแ้จงรายละเอียด ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่กอ่สรา้ง และรับฟัง
ค าชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ด้วยตนเอง  
 

5. แบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะ    

  5.1  หมวดงานโครงสรา้ง,งานสถานที่และงานโยธา 

5.2 หมวดงานโครงหลังคาและวัสดุมุง 

5.3 หมวดงานสถาปัตยกรรม 

5.3.1 หมวดงานวัสดุผนัง 

5.3.2 หมวดงานวัสดุพืน้ 

5.3.3 หมวดงานฝ้าเพดาน 

5.3.4 หมวดงานเสาเอ็น ,ทับหลัง 

5.3.5 หมวดงานเบ็ดเตล็ด 

5.4 หมวดงานประตู,หน้าต่าง 

5.5 หมวดงานสี 

5.6 หมวดงานสุขภัณฑ์ 

5.7 หมวดงานระบบไฟฟ้า 

5.8 หมวดงานระบบประปา, ระบบสุขาภิบาล 

5.9 หมวดงานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ 

5.10 หมวดงานรื้อถอน 

5.11 หมวดงานห้องเก็บถงึออกซิเจน 

5.12 หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 

5.13 หมวดงานปรับปรุงทางออกและรางระบายน้ าโครงสรา้งคอนกรีต 

5.14 หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน 
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หมายเหตุ   ระหว่างการกอ่สรา้งผู้รับจ้างจะต้องตดิตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอ่สรา้ง และต้องปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับเรื่องการใช้สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย และอื่นๆทุกประการ 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ  

 6.1 ระยะเวลายืน ราคา 90 วัน นับจากวันยื่นซองเสนอราคา 

 6.2 ระยะเวลาด าเนินการปรับปรุงฯ  180 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มงานตามสัญญา 
 

7. ราคากลาง และการเบิกจ่ายเงิน  

 7.1 ราคากลาง งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็กพร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,930,686.-บาท (เจ็ดล้านเก้าแสน

สามหมื่นหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่า

ครั้งละ 10,000.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้างและการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 

10,000.-บาท  จากราคาครัง้สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
 

7.2  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (แบ่งเป็น 6 งวดงาน)  

  งวดท่ี 1 จ านวนเงนิ 14% ของราคาก่อสร้างจะจา่ยให้เมื่อผู้รับจ้างด าเนนิงานแล้วเสร็จ 16% ใช้เวลา

ก่อสร้าง 30 วนั นับจากวันลงนามในสัญญาโดยจะต้องแนบเอกสารดงันี้ 

- Shop Drawing  รูปแบบต้นฉบับ จ านวน 3 ชุด 

- ใบส่งมอบงาน 

- ปรมิาณงาน 

- รูปถ่ายประกอบการส่งงวดงาน 
 

  งวดท่ี 2  จ านวนเงิน 14% ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจา้งด าเนินการแล้วเสร็จ 32% ใช้เวลา

ก่อสร้าง  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจะตอ้งแนบเอกสารดังนี้ 

- ใบส่งมอบงาน 

- ปรมิาณงาน 

- รูปถ่ายประกอบการส่งงวดงาน 
 

  งวดท่ี 3 จ านวนเงิน 14% ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจา้งด าเนินการแล้วเสร็จ 48% ใช้เวลา

ก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจะตอ้งแนบเอกสารดังนี้ 

- ใบส่งมอบงาน 

- ปรมิาณงาน 

- รูปถ่ายประกอบการส่งงวดงาน 
 

  งวดท่ี 4 จ านวนเงิน 14% ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจา้งด าเนินการแล้วเสร็จ  64 % ใช้เวลา

ก่อสร้าง 120 วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญาโดยจะตอ้งแนบเอกสารดังนี ้

- ใบส่งมอบงาน 

- ปรมิาณงาน 

- รูปถ่ายประกอบการส่งงวดงาน 
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งวดท่ี 5 จ านวนเงิน 14% ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจา้งด าเนินการแล้วเสร็จ  80 % ใช้เวลา 

ก่อสร้าง 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจะตอ้งแนบเอกสารดังนี้ 

- ใบส่งมอบงาน 

- ปรมิาณงาน 

- รูปถ่ายประกอบการส่งงวดงาน 

 

งวดท่ี 6 จ านวนเงิน 30% ของราคาก่อสร้าง จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจา้งด าเนินการแล้วเสร็จ  100 % ใช้ 

เวลาก่อสร้าง 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจะตอ้งแนบเอกสารดงันี้ 

- ใบส่งมอบงาน 

- ปรมิาณงาน 

- รูปถ่ายประกอบการส่งงวดงาน 

- As-built drawing ในรูปแบบตน้ฉบับ จ านวน 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด พรอ้ม CD จ านวน 3 แผ่น 

     

8. สถานทีต่ิดตอ่เพือ่ขอทราบข้อมลูเพิ่มเติมหรอืเสนอแนะ  วจิารณ์หรอืแสดงความคิดเหน็เปน็ลาย 

    ลกัษณ์อักษรโดยเปดิเผยตัว  
หน่วยพสัด ุงานการเงินการคลังและพัสดุ  คณะสัตวแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ถ.เลียบคลองชลประทาน   ต.แม่เหียะ  อ.เมือง   จ. เชียงใหม่  50200 

โทรศัพท์ (053) 948-007 

โทรสาร หมายเลข (053)  948-035 

 

      ประกาศ  ณ  วนัที่  16  เดอืน   กุมภาพันธ ์  พ.ศ.  2558 

                  (ลงนามแล้ว)  ภาณุวัฒน์  แย้มสกลุ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์  แย้มสกุล)   

      ประธานคณะกรรมการรา่งขอบเขตของงาน (TOR) 


