

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงผนังศิลาแลง อาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 225,828.98 บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงผนังศิลาแลง อาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 รายการ
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 19 กุมภาพันธ์ 2557
เป็นเงิน 237,925.30 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
แบบ พร.4 พร.5 และ พร.6
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 หัวหน้าภาควิชาสถิติ
 - 6.2 นายนิคม บัววังโป่ง
 - 6.3 อาจารย์ ดร.วรุษา มินเสน
 - 6.4 อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น

การคำนวณราคากลางโดยใช้ Factor F


งาน : งานปรับปรุงผนังศิลาแลงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ค่าวัสดุและแรงงาน	186,960.00 บาท		
หาค่า Factor F (งานอาคาร)	เงินล่วงหน้าจ่าย	0% ดอกเบี้ยเงินกู้	7% ต่อปี
	เงินประกันผลงานหัก	0% ค่า VAT	7%
ค่างาน(ทุน)ด้านต่ำ	บาท	ค่า Factor F =	1.272600
ค่างาน(ทุน)ด้านสูง	500,000.00 บาท	ค่า Factor F =	1.272600
ค่างานตามค่าวัสดุและแรงงาน	186,960.00 บาท		
ผลต่างค่างาน(ทุน)ด้านสูง-ค่าวัสดุและแรงงาน	= 500,000.00 - 186,960.00 =		313,040.00 บาท
ผลต่างค่างาน(ทุน)ด้านสูง-ต่ำ	= 500,000.00 - 0.00 =		500,000.00 บาท
ผลต่างค่าFactorF ค่างาน(ทุน)ด้านสูง-ต่ำ	= 1.272600 - 1.272600 =		0.000000
ค่า Factor F =	1.272600 +	0.000000 =	1.272600
ราคากลาง = ค่าวัสดุและแรงงาน x Factor F =	186,960.00 x	1.272600 =	237,925.30 บาท


(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(หัวหน้าภาควิชาสถิติ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิคม บัววังโป่ง)

ลงชื่อ กรรมการ

(อาจารย์ ดร.วรุษา มินเสน)

ลงชื่อ กรรมการ

(อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผนังศิลาแลง อาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผนังศิลาแลง อาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	225,828.98	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	225,828.98 237,925.30	
	ราคากลาง (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์)		

.....
อ. อากอง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัดถ์ คำกอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายนิคม บัววังโป่ง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (อาจารย์ ดร.วรุษา มินเสน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงผนังศิลาแลง อาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผนังศิลาแลง อาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	186,960.00	1.2726	237,925.30	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				237,925.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานันต์ คุ้ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิคม บัววังโป่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(อาจารย์ ดร.วรา มินเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงผนังคิลาแลง อาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงผนัง								
	1. งานตั้งผนังร้านพร้อมเรือถอนผนังคิลาแลงของ เดิมที่ชำรุดออก	228	ตรม.	-	-	100.00	22,800.00	22,800.00	
	2. งานก่อผนังคิลาแลง ขนาด 0.20x0.40 ม. ของใหม่	228	ตรม.	600.00	136,800.00	120.00	27,360.00	164,160.00	
รวมงานปรับปรุง (วัสดุและค่าแรงงาน)								186,960.00	