

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างปรับปรุงทางขึ้นอาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน**  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน**
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๕๕๐,๐๐๐ บาท**
๓. ลักษณะงาน **ปรับปรุงทางขึ้นอาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ**
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗**  
เป็นเงิน **๕๔๙,๔๙๗/๗** บาท ราคาต่อหน่วย(ถ้ามี) - บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบปร.๔
  - ๕.๒ แบบปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ๖.๒ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
  - ๖.๓ นายชัยภูมิ กีฬาแปง
  - ๖.๔ นายสมศักดิ์ เจริญสุข
  - ๖.๕ นางสาวพิมพ์วิไล ประดิษฐ์ดำรง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



- ประเภท งานอาคาร (งานจ้างปรับปรุงทางขึ้นอาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษา สำหรับผู้พิการ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย")
- เจ้าของอาคาร -
- สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย"
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย"
- แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ \_\_\_\_\_
- ประมาณราคาคณะแบบ ป.ร.4 จำนวน 6 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor K/ Vat 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (งานจ้างปรับปรุงทางขึ้นอาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษา สำหรับผู้พิการ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย")	432,168	1.2726	549,977	-
	เงินโอนไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			549,977	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			550,000.-	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

(ลงชื่อ) -  - กรรมการ  
(หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง)

(ลงชื่อ)  - กรรมการ (ลงชื่อ)  
(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

 กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ เจริญสุข) (นางสาวพิมพ์วิไล ประดิษฐ์ดำรง) และเลขานุการ

  
(นายเฉลิมเกียรติ ๓ ปั้น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## โครงการ ปรับปรุงอาคารเพื่อผู้พิการ

เจ้าของ : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทรัพย์สิน  
 สถานที่ : ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้ประมาณราคา : นาย ณัฐพล เรืองวิธานุสรณ์  
 ลงนาม : *ณัฐพล เรืองวิธานุสรณ์*

### รวมราคาค่างานก่อสร้าง

โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ลำดับ	รายการ	เปอร์เซ็นต์	รวมราคา	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	36.93%	159,605	
2	งานพื้น	3.40%	14,678	
3	งานผนัง	12.16%	52,540	
4	งานฝ้าเพดาน	0.00%	-	
5	งานสี	3.82%	16,500	
6	งานหลังคา	23.29%	100,665	
7	งานประตู่	7.21%	31,150	
8	หน้าต่าง	0.87%	3,750	
9	งานสุขภัณฑ์	4.76%	20,566	
10	งานเบ็ดเตล็ด	3.93%	17,000	
11	งานระบบสุขาภิบาล	3.06%	13,214	
12	งานระบบไฟฟ้า	0.58%	2,500	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ		432,168	
	รวม Factor F 0.12726%		549,977	
	<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>		<b>549,977</b>	
	ห้ามสนสีหมื่นแก้วพันแก้วร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท			

## โครงการ ปรับปรุงอาคารเพื่อผู้พิการ

เจ้าของ : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต  
 สถานที่ : ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้ประมาณราคา : นาย ณัฐพล เจริญวิทยานุสรณ์  
 ลงนาม : *ณัฐพล เจริญวิทยานุสรณ์*

### รวมราคาค่างานก่อสร้าง

โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ลำดับ	รายการ	เปอร์เซ็นต์	รวมราคา	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	36.93%	159,605	
2	งานพื้น	3.40%	14,678	
3	งานผนัง	12.16%	52,540	
4	งานฝ้าเพดาน	0.00%	-	
5	งานสี	3.82%	16,500	
6	งานหลังคา	23.29%	100,665	
7	งานประตู	7.21%	31,150	
8	หน้าต่าง	0.87%	3,750	
9	งานสุขภัณฑ์	4.76%	20,566	
10	งานติดตั้งลิฟต์	3.93%	17,000	
11	งานระบบสุขาภิบาล	3.06%	13,214	
12	งานระบบไฟฟ้า	0.58%	2,500	
<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>			<b>432,168</b>	







