





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จ้างทำรางระบายน้ำฝนและงานหินคลุกบริเวณโรงจอดรถไฟฟ้า
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานจ้างทำรางระบายน้ำฝนและงานหินคลุกบริเวณโรงจอดรถไฟฟ้า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - ๓.๑ งานซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน
 - ๓.๒ งานถมหินคลุกพร้อมปรับระดับ
 - ๓.๓ งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๓๓,๐๑๓.๐๖ บาท
(สองแสนสามหมื่นสามพันสิบสามบาทหกสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ดังแนบ)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวจรรุรินทร์ ชีตรานนท์ กรรมการ
 ๓. นายกฤษดา วิชาติ กรรมการ
 ๔. นายชูชาติ ทิศแจ่ม กรรมการ
 ๕. นางสาวสุณิสา ชีตรานนท์ กรรมการและเลขานุการ
 ๖. นางอรพินท์ เปรมโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจรรินทร์ ชีตรานนท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกฤษดา วิชาดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชูชาติ ทิศแจ่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุณิสา ชีตรานนท์)

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางอรพินทร์ เปรมโพธิ์)



(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : โรงจอดรถไฟฟ้า

ที่ตั้ง : สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานวางระบบภายใน								
1	งานซ่อมแซมวางระบบภายใน	1	รายการ	4,500	4,500.00		-	4,500.00	
	งานหินคอก								
2	งานถมหินคอกพร้อมปรับระดับ	310	ต.บ.ม.	480	148,800.00	80	24,800.00	173,600.00	
3	งานเบ็ดเตล็ด	1	รายการ	5,000	5,000.00		-	5,000.00	
					รวมวัสดุและค่าแรงงาน		158,300.00	24,800.00	183,100.00

ค่าFACTOR F 1.2726 %
รวมทั้งสิ้น

49,913.06
233,013.06

(นายชุตติ ทิศแจ้ง)
พนักงานช่าง
ผู้ประมาณราคา