

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างทำครุภัณฑ์ จำนวน ๖๕ รายการ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๖๘๕,๐๐๐.-.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....<sup>๖</sup>.....กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
เป็นเงิน .....๓,๕๑๑,๑๒๕.-บาท ราคา/หน่วย .....เอกสารแนบ  
(กรณีมีหลายรายการ ให้แนบรายละเอียดของราคาแต่ละรายการ)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑..บริษัท ตนานวัตกรรม จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑..หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา
  - ๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน
  - ๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรพา แพ้จ้อย
  - ๕.๔ นายอดุลย์ ยาวิชัย
  - ๕.๕ นายธีรพงศ์ ตาใจ
  - ๕.๖ นางโสพิศ ไบแสง
  - ๕.๗ นางสาวทศพร อธิติเดชสี
  - ๕.๘ นางสาวพอใจ สรฤทธิชัยยันต์

รายละเอียดการจ้างทำครุภัณฑ์จำนวน 65 รายการ

ลำดับ	รหัส	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน
<b>ห้องทำงาน 1 (SCB3405)</b>					
1	B-1	ตู้วาง TV	1.00	UNIT	31,030.00
2	B-2	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสาร	1.00	UNIT	37,450.00
3	B-3	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสารส่วน บัญชี	1.00	UNIT	20,330.00
4	B-4	ตู้ลอยเก็บเอกสารส่วน บัญชี	1.00	UNIT	18,190.00
5	B-5	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสารส่วน เลขา	1.00	UNIT	37,450.00
6	B-6	ตู้โชว์ของห้อง DIRECTOR	1.00	UNIT	34,380.00
7	B-7	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสารห้อง DIRECTOR	1.00	UNIT	38,520.00
8	B-8	ตู้โชว์ห้องรอง DIRECTOR	1.00	UNIT	37,450.00
9	B-9	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสารห้อง รองDIRECTOR	1.00	UNIT	33,170.00
10	B-10	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสาร	1.00	UNIT	11,235.00
<b>ห้องเรียน 1 (SCB3402)</b>					
1	B-1	ชั้นวางของ	1.00	UNIT	46,150.00
2	B-2	ผนังตกแต่ง	1.00	UNIT	60,060.00
3	B-3	ชั้นวางของ	1.00	UNIT	48,150.00
4	B-4	กล่องบังรางม่าน	1.00	UNIT	11,235.00
5	B-5	ผนังตกแต่งกระจกหน้าห้อง	1.00	UNIT	115,700.00
6	B-6	โต๊ะอาจารย์	1.00	UNIT	27,820.00
<b>ห้องเรียน 2 ( SCB3403)</b>					
1	B-1	ชั้นวางของ	1.00	UNIT	43,150.00
2	B-2	ผนังตกแต่ง	1.00	UNIT	58,060.00
3	B-3	ชั้นวางของ	1.00	UNIT	43,150.00
4	B-4	กล่องบังรางม่าน	1.00	UNIT	11,235.00
5	B-5	ผนังตกแต่งกระจกหน้าห้อง	1.00	UNIT	113,700.00
6	B-6	โต๊ะอาจารย์	1.00	UNIT	27,820.00
<b>ห้องนั่งเล่น (SCB3404)</b>					
1	B-1	โต๊ะคอม	3.00	UNIT	48,150.00
2	B-2	โซฟา	1.00	UNIT	78,110.00
3	B-3	ผนังตกแต่งชั้นวาง TV.	1.00	UNIT	75,970.00
4	B-4	โต๊ะทำงาน	1.00	UNIT	8,770.00
5	B-5	กล่องบังรางม่าน	1.00	UNIT	4,815.00
6	B-6	ตู้เดี่ยว pantry	1.00	UNIT	80,250.00
7	B-7	ตู้ลอย pantry	1.00	UNIT	20,330.00
8	B-8	COUNTER BAR	1.00	UNIT	69,550.00

รายละเอียดการจ้างทำครุภัณฑ์จำนวน 65 รายการ

ลำดับ	รหัส	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน
<b>ห้องทำงาน 2 (SCB3401)</b>					
1	B-1	ผนังตกแต่งพร้อมชั้นวางของ	1.00	UNIT	37,590.00
2	B-2	ผนังตกแต่งชั้นวาง TV.	1.00	UNIT	21,400.00
3	B-3	PANTRY	1.00	UNIT	37,450.00
4	B-4	เคาน์เตอร์เตี้ย	1.00	UNIT	40,125.00
5	B-5	กล่องบังรางม่าน	1.00	UNIT	10,700.00
6	B-6	ตู้โชว์	1.00	UNIT	23,425.00
7	B-7	ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร	1.00	UNIT	29,425.00
8	B-8	ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร	1.00	UNIT	29,425.00
9	B-9	ชั้นโชว์ของ	1.00	UNIT	29,600.00
10	B-10	ผนังตกแต่งแผง TV.	1.00	UNIT	26,355.00
<b>ห้องประชุม 1 (SCB3411)</b>					
1	B-1	ผนังตกแต่งบอร์ดกระจก	1.00	UNIT	67,620.00
2	B-2	ผนังตกแต่ง TV.	1.00	UNIT	65,910.00
3	B-3	ผนังตกแต่งซ่อนโปรเจ็คเตอร์	1.00	UNIT	61,630.00
4	B-4	กล่องบังรางม่าน	1.00	UNIT	5,885.00
5	B-5	โต๊ะประชุม	1.00	UNIT	47,615.00
<b>ห้องคอมพิวเตอร์ (SCB3410)</b>					
1	B-1	ตู้เก็บซีดี ไฟล์ข้อมูลต่างๆ	1.00	UNIT	49,430.00
2	B-2	ผนังตกแต่งซ่อนโปรเจ็คเตอร์ ด้านหลังกระจกสี	1.00	UNIT	64,340.00
3	B-3	กล่องบังรางม่าน	1.00	UNIT	23,005.00
4	B-4	ตู้เก็บ SOUND CONTROL	1.00	UNIT	28,995.00
5	B-5	โต๊ะอาจารย์	1.00	UNIT	40,125.00
6	B-6	โต๊ะคอมพิวเตอร์	40.00	UNIT	342,400.00
7	B-7	ผนังตกแต่งเสากลางห้อง	2.00	UNIT	73,970.00
8	B-8	ผนังตกแต่งไม้ระแนง	1.00	UNIT	24,750.00
9	B-9	โต๊ะทำงานห้อง SERVER	1.00	UNIT	21,400.00
10	B-10	ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร	1.00	UNIT	29,425.00
11	B-11	ตู้ลอยเก็บเอกสาร	1.00	UNIT	34,775.00
12	B-12	ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร	1.00	UNIT	29,425.00
13	B-13	ตู้ลอยเก็บเอกสาร	1.00	UNIT	34,775.00

รายละเอียดการจ้างทำครุภัณฑ์จำนวน 65 รายการ

ลำดับ	รหัส	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน
<b>ห้องสโตน (GB110, GB111)</b>					
1	B-1	ผนังตึกแต่ง Projector ติดกระจกใสเขียน	1.00	UNIT	124,400.00
2	B-2	กล่องบังรางมา	1.00	UNIT	12,840.00
3	B-3	ตู้เดี่ยวเก็บเอกสาร	1.00	UNIT	34,380.00
4	B-4	โต๊ะทำงานและชั้นวาง	1.00	UNIT	24,610.00
5	B-5	โต๊ะยาว โครงสร้างเหล็กกล่อง TOP ปิดด้วยแผ่นลามิเนทขาว	12.00	UNIT	141,240.00
<b>ห้องประชุม 2 (GB116)</b>					
1	B-1	ผนังตึกแต่ง TV.	1.00	UNIT	47,080.00
2	B-2	ผนังตึกแต่งซ่อนโปรเจ็คเตอร์	1.00	UNIT	76,505.00
3	B-3	ผนังตึกแต่ง	1.00	UNIT	49,220.00
4	B-4	โต๊ะประชุม	1.00	UNIT	46,010.00
5	B-5	กล่องบังรางมา	1.00	UNIT	4,280.00
<b>ทางเดิน (SCB3 ชั้น 4)</b>					
1	B-1	ผนังไม้ตึกแต่งพร้อมป้ายซ่อนไฟ หน้าห้อง	10.00	UNIT	50,580.00
2	B-2	ผนังตึกแต่งกรุกระจกสี	10.00	UNIT	98,730.00
<b>LIST OF BACK GB-100 ROOM</b>					
1	B-1	ลิคเกอร์	1.00	UNIT	178,900.00
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>					3,511,125.00

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๖


ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทำขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราขรพันธ์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายจิรศักดิ์ วงศ์หาญ ผู้รับมอบอำนาจ ของบริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑-๘ ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ดังมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ทำ ภารกิจ จำนวน ๖๕ รายการ เป็นเงิน ๓,๕๙๒,๕๒๕.-บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า บาทถ้วน) และได้รับอนุมัติให้ขยายสัญญา จำนวน ๒ ครั้ง รวม ๓๐ วัน ครอบคลุมในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ มีเงินลดลง จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการ ดังนี้

รหัส	รายการ	ของเดิม	แก้ไขใหม่	เงินลด
	<b>ห้องทำงาน ๑ (SCB๓๔๐๕)</b>			
B-๖	ตู้โชว์ของห้อง DIRECTOR	ความสูง ๒.๗๐ เมตร	ความสูง ๒.๕๐ เมตร	๒,๐๐๐.๐๐
B-๘	ตู้โชว์ห้องรอง DIRECTOR	ตู้โชว์ของห้อง DIRECTOR	ตู้เตี้ยเก็บเอกสารของห้องรอง DIRECTOR	-
B-๙	ตู้เตี้ยเก็บเอกสารห้อง รอง DIRECTOR	ตู้เตี้ยเก็บเอกสารของห้องรอง DIRECTOR	ตู้โชว์ของห้อง DIRECTOR	-
	<b>ห้องเรียน ๑ (SCB๓๔๐๒)</b>			
B-๑	ชั้นวางของ	ความสูง ๒.๗๕ เมตร	ความสูง ๒.๗๓๕ เมตร	-
		ความกว้าง ๓.๐๕๐ เมตร	ความกว้าง ๒.๘๖ เมตร	๒,๐๐๐.๐๐
B-๒	ผนังตกแต่ง	ความสูง ๒.๗๕ เมตร	ความสูง ๒.๗๓๕ เมตร	-
		ความกว้าง ๖.๔๕ เมตร	ความกว้าง ๖.๑๙ เมตร	๒,๐๐๐.๐๐
B-๓	ชั้นวางของ	ความสูง ๒.๗๕ เมตร	ความสูง ๒.๗๓๕ เมตร	-
B-๕	ผนังตกแต่งกระจกหน้าห้อง	ความสูง ๒.๗๕ เมตร	ความสูง ๒.๗๓๕ เมตร	-
		ความกว้าง ๖.๔๕ เมตร	ความกว้าง ๖.๑๙ เมตร	๒,๐๐๐.๐๐
	<b>ห้องเรียน ๒ ( SCB๓๔๐๓)</b>			
B-๑	ชั้นวางของ	ความกว้าง ๓.๐๕๐ เมตร	ความกว้าง ๒.๘๖ เมตร	๒,๐๐๐.๐๐
B-๒	ผนังตกแต่ง	ความกว้าง ๖.๔๕ เมตร	ความกว้าง ๖.๑๙ เมตร	๒,๐๐๐.๐๐
B-๓	ชั้นวางของ	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร	ความกว้าง ๒.๘๖ เมตร	๒,๐๐๐.๐๐
B-๕	ผนังตกแต่งกระจกหน้าห้อง	ความกว้าง ๖.๔๕ เมตร	ความกว้าง ๖.๑๕ เมตร	๒,๐๐๐.๐๐
	<b>ห้องนั่งเล่น (SCB๓๔๐๔)</b>			
B-๓	ผนังตกแต่งชั้นวาง TV	ผนังด้านหลังเว้าเข้าไปปิดทึบ	แก้ไขให้ตัดตรงและทำพื้นเพิ่ม	
B-๔	โต๊ะทำงาน	ความยาว ๒.๐๐ เมตร	ความยาว ๑.๔๘ เมตร	๓,๐๐๐.๐๐

ส่วนเอกสาร



(นางสาวพริ้ง สรฤทธิชัยนันต์)

นักวิชาการพัสดุ

รหัส	รายการ	ของเดิม	แก้ไขใหม่	เงินลด
	<b>ห้องทำงาน ๒ (SCB๓๔๐๑)</b>			
B-๒	ผนังตกแต่งชั้นวาง TV.	ความสูง ๒.๘๐ เมตร	ความสูง ๒.๗๘ เมตร	-
B-๖	ตู้โชว์	ความกว้าง ๑.๘๕ เมตร	ความกว้าง ๑.๒๙ เมตร	๖,๐๐๐.๐๐
B-๙	ชั้นโชว์ของ	ความสูง ๒.๗๘ เมตร	ความสูง ๒.๗๗ เมตร	-
B-๑๐	ผนังตกแต่งแผง TV.	ความสูง ๓.๐๐ เมตร	ความสูง ๒.๗๗ เมตร	๒,๐๐๐.๐๐
	<b>ห้องประชุม ๑ (SCB๓๔๑๑)</b>			
B-๑	ผนังตกแต่งบอร์ดกระจก	ความสูง ๒.๗๐ เมตร ความกว้าง ๕.๔๕ เมตร	ความสูง ๒.๖๘ เมตร ความกว้าง ๕.๓๐ เมตร	๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐
B-๒	ผนังตกแต่ง TV.	ความสูง ๒.๗๐ เมตร	ความสูง ๒.๖๘ เมตร	๑,๕๐๐.๐๐
B-๓	ผนังตกแต่งซ่อนโปรเจ็คเตอร์	ความสูง ๒.๗๐ เมตร	ความสูง ๒.๖๘ เมตร	๑,๕๐๐.๐๐
	<b>ห้องคอมพิวเตอร์ (SCB๓๔๑๐)</b>			
B-๑	ตู้เก็บซีดี ไฟล์ข้อมูลต่างๆ	ความสูง ๒.๕๐ เมตร ความกว้าง ๒.๕๕ เมตร	ความสูง ๒.๔๕ เมตร ความกว้าง ๒.๔๙ เมตร	- -
B-๒	ผนังตกแต่งซ่อนโปรเจ็คเตอร์ ด้านหลังกรูกระจกสี	ความสูง ๒.๕๐ เมตร	ความสูง ๒.๔๕ เมตร	-
B-๔	ตู้เก็บ SOUND CONTROL	ความสูง ๒.๕๐ เมตร	ความสูง ๒.๔๕ เมตร	-
	<b>ห้องสโลป (GB๑๑๐, GB๑๑๑)</b>			
B-๑	ผนังตกแต่ง Projector ติด กระจกไวเซียน	ความสูง ๒.๗๐ เมตร ความกว้างส่วนกระจก ๓.๗๐ เมตร	ความสูง ๒.๘๙ เมตร ความกว้างส่วนกระจก ๓.๔๙ เมตร	๔,๐๐๐.๐๐
B-๓	ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร	ความยาว ๓.๙๐ เมตร	ความยาว ๓.๗๗ เมตร	๒,๐๐๐.๐๐
	<b>ทางเดิน (SCB๓ ชั้น ๔)</b>			
B-๑	ผนังไม้ตกแต่งพร้อมป้ายซ่อน ไฟ หน้าห้อง	ความสูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ชุด	ความสูง ๒.๗๐ เมตร จำนวน ๑๐ ชุด	๗,๒๐๐.๐๐
B-๒	ผนังตกแต่งกรูกระจกสี	ความสูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ชุด	ความสูง ๒.๗๐ เมตร จำนวน ๑๐ ชุด	๗,๒๐๐.๐๐
	<b>LIST OF BACK GB-๑๐๐ ROOM</b>			
B-๑	ลิ้อคเกอร์	ความสูง ๑.๗๐ เมตร	ความสูง ๑.๖๒ เมตร	๓,๐๐๐.๐๐

การเปลี่ยนแปลงรายการครั้งนี้ มีความจำเป็น เพื่อปรับตามสภาพหน้างานจริงของอาคาร ทั้งนี้ ส่วนงานไม่เสียประโยชน์ ไม่กระทบความมั่นคงแข็งแรงแต่อย่างใด ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายลดลงเป็นเงิน ๕๖,๔๐๐.-บาท (ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และไม่มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แบบรูปรายการ จำนวน ๔๓ แผ่น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ.....  
(นายจิรศักดิ์ วงศ์กาญจน์)  
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน  
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง)  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวพอใจ สรฤทธิ์ชัยยันต์)

นางสาวพอใจ สรฤทธิ์ชัยยันต์  
นักวิชาการพัสดุ



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร ๓๓๑๓

ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๓)พค/๑๗๖๑

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลา

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ว่าจ้างบริษัท ตนานูวัฒน์ จำกัด ทำครุภัณฑ์ จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๓,๕๙๒,๕๒๕.-บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ตาม สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ครอบคลุมในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ บริษัท ตนานูวัฒน์ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ส่งหนังสือ ขอขยายเวลาส่งมอบ เนื่องจากมีการสอบ ในช่วงวันที่ ๑๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ รวม ๕ วัน ตามหนังสือของบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจำเป็น เพราะช่วงเวลาในวันที่ ๑๗ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภาคกีฬารัฐวิทย์ฯ มีการสอบกลางภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังกล่าว ซึ่งการทำงาน ดังกล่าว มีเสียงดังทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงเห็นควรขยายระยะเวลา จำนวน ๕ วัน ตามบันทึกที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๓)พค/๑๗๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๘๘ การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ใน อำนาจของอธิการบดีที่จะพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวัน ที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้มหาวิทยาลัยระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุอันได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือมหาวิทยาลัย ทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

และคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๓๔๓๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การมอบ อำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ

ข้อ ๒.๒ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ. มีอำนาจสั่งการเกี่ยวกับการพัสดุรวมในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติ ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้น ๕ วัน โดยนับจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งบริษัท ตนานูวัฒน์ จำกัด ดังแนบ

สั่ง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  
รองคณบดีฝ่ายพัสดุ  
๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และลงนามในสัญญา  
คณบดี

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  
๒๒ ธันวาคม

(นางสาวพอใจ สรฤทธิชัยยันต์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง  
นางสาวพอใจ สรฤทธิชัยยันต์  
นักวิชาการพัสดุ

๒๒.๑๒.๕๖  
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงห์ราชวราพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

181  
195256  
11.00%



บริษัท ตานานวัฒน์ จำกัด  
TANANUWAT CO., LTD.

วันที่ 18 ธันวาคม 2556

เรื่อง ขอย้ายเวลาส่งมอบงาน

เรียน คณะกรรมการจัดการจ้าง คณะวิทยาศาสตร์

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 12/2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตกลงสั่งจ้างทำครุภัณฑ์ จำนวน 65 รายการเป็นเงิน 3,592,525.00 - บาท ( สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน ) บริษัท ตานานวัฒน์ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556

บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการสอบระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2556 - วันที่ 21 ธันวาคม 2556 ซึ่งทางบริษัท ตานานวัฒน์ จำกัด ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากระหว่างการทำงานมีเสียงดัง จึงขอย้ายเวลาการส่งมอบงาน ออกไปอีกประมาณ 5 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายจิรศักดิ์ วงศ์หาญ )

ผู้ดูแลโครงการ



บริษัท ตานานวัฒน์ จำกัด  
TANANUWAT CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพอใจ สรฤทธิชัยพันธ์)  
นักวิชาการพิเศษ



# ตาราง สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

## ที่มีการสอบในภาควิชา ธรณีวิทยา

### คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วัน เดือน ปี	เวลา	กระบวนวิชา	สถานที่สอบ	จำนวน น.ศ.	กรรมการคุมสอบ
อังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2556	08:00-11:00	205232	GB200	20	บุณทริกา-โอปอล
		205244	ScB3205	50	พิสิษฐ์-ยุพา
		205372	ScB3100	62	จิรัฐ-มยุรี
		205476	GB202	29	พิษณุ(วงศ์)-สาธิต(กัน)
		218262	ScB3309	15	อภิเชษฐ์-กันยารัตน์
		218352	ScB3311	24	ปัญญาวรรณ-ศิวกร
พุธ ที่ 18 ธันวาคม 2556	08:00-11:00	205234	ScB3205	55	อภิเชษฐ์-สาธิต(กัน)
	12:00-15:00	205344	ScB3100	64	บุรพา-พิสิษฐ์
		205482	GB100	39	สุวิมล-นิติ(มัน)
		218362	ScB3309	24	วีรพันธ์-โอปอล
		218486	ScB3311	23	กันยารัตน์-มยุรี
พฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556	08:00-11:00	205421	ScB3309	33	สรารุช-ชณาวดี
		218244	ScB3309	16	อภิเชษฐ์-พิสิษฐ์
		218372	ScB3311	24	ปัญญาวรรณ-ศิวกร
	12:00-15:00	205238	GB100	40	บุรพา-โอปอล
		205358	ScB3205	67	วิทยา-ยุพา

หน้าที่ :

วัน เดือน ปี	เวลา	กระบวนวิชา	สถานที่สอบ	จำนวน น.ศ.	กรรมการคุมสอบ
พฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556	12:00-15:00	205358	ScB3205	67	วิทยา-ยุพา
	15:30-18:30	205100	ScB3100	83	ฟองสวาท-มยุรี
ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556	08:00-11:00	205103	ScB3100	74	นิติ(มัน)-วิทยา
		205218	ScB3205	53	วีรพันธ์-ยุพา
	12:00-15:00	205231	GB202	12	บุรพา-ชณาวดี
		205417	GB200	19	สรารุช-ธนภัทร
		218382	ScB3309	24	บุณทริกา-สาธิต(กัน)
15:30-18:30	218496	ScB3310	23	นิคม(อ.พิเศษ)-ศิวกร	
	218100	ScB3100	95	กันยารัตน์-โอปอล	
เสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2556	08:00-11:00	205105	ScB3100	113	ยุพา-สาธิต(กัน)
			ScB3205	26	ชณาวดี(ภาคพิเศษ)
			ScB3205	18	(ปัญญาวรรณ)
	12:00-15:00	218236	ScB3309	15	กันยารัตน์-ศิวกร
		205216	ScB3205	56	สรารุช-ธนภัทร
		205302	ScB3100	65	วีรพันธ์-ชณาวดี

หมายเหตุ บางกระบวนวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องจากคำสั่งฯของคณะอีกครั้ง

นางสาวพอลใจ สรกุลชัยขันดี



นางสาวพอลใจ สรกุลชัยขันดี


นักวิชาการพัสดุ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทำขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวรพันธ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายจิรศักดิ์ วงศ์หาญ ผู้รับมอบอำนาจ ของบริษัท ตนานวัตกรรม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑-๘ ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ดังมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้


ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง  
ทำครุภัณฑ์ จำนวน ๖๕ รายการ เป็นเงิน ๓,๕๙๒,๕๒๕.-บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า บาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการ ดังนี้

๑. ห้องทำงาน ๑ (SCB๓๔๐๕)
  - B-๖ ตู้โชว์ของห้อง DIRECTOR
  - B-๘ ตู้โชว์ของห้อง DIRECTOR
  - เดิม ความสูง ๒.๘๐ เมตร
  - เปลี่ยนแปลงใหม่ ความสูง ๒.๗๐ เมตร
  - แบบรูปรายการ จำนวน ๕ แผ่น
๑. ห้องเรียน ๑ (SCB๓๔๐๒)
  - B-๑ ชั้นวางของ
  - B-๒ ผนังตกแต่ง
  - B-๓ ชั้นวางของ
  - B-๕ ผนังตกแต่งกระจกหน้าห้อง
  - เดิม ความสูง ๒.๘๐ เมตร
  - เปลี่ยนแปลงใหม่ ความสูง ๒.๗๕ เมตร
  - แบบรูปรายการ จำนวน ๕ แผ่น
๒. ห้องเรียน ๒ (SCB ๓๔๐๓)
  - B-๑ ชั้นวางของ
  - B-๒ ผนังตกแต่ง
  - B-๓ ชั้นวางของ
  - B-๕ ผนังตกแต่งกระจกหน้าห้อง
  - เดิม ความสูง ๒.๘๐ เมตร
  - เปลี่ยนแปลงใหม่ ความสูง ๒.๕๐ เมตร
  - แบบรูปรายการ จำนวน ๕ แผ่น
  - มีเงินลดลง ๑๐,๐๐๐.-บาท

สำเนาถูกต้อง  
  
(นางสาวพอใจ สรฤทธิชัยยัตต์)  
นักวิชาการพิเศษ

๓. ห้องทำงาน ๒ (SCB๓๔๐๑)
- B-๑ ผ้าม่านตกแต่งพร้อมชั้นวางของ
- B-๙ ชั้นโหว่ของ
- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <u>เดิม</u>            | ความสูง ๓.๐๐ เมตร |
| <u>เปลี่ยนแปลงใหม่</u> | ความสูง ๒.๗๘ เมตร |
| <u>แบบรูปรายการ</u>    | จำนวน ๗ แผ่น      |
| <u>มีเงินลดลง</u>      | ๔,๕๐๐.-บาท        |
๔. ห้องประชุม ๑ (SCB๓๔๑๑)
- B-๑ ผ้าม่านตกแต่งบอร์ดกระจก
- B-๒ ผ้าม่านตกแต่งทีวี
- B-๓ ผ้าม่านตกแต่งซ่อนโปรเจคเตอร์
- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <u>เดิม</u>            | ความสูง ๒.๘๐ เมตร |
| <u>เปลี่ยนแปลงใหม่</u> | ความสูง ๒.๗๐ เมตร |
| <u>แบบรูปรายการ</u>    | จำนวน ๕ แผ่น      |
๕. ห้องคอมพิวเตอร์ (SCB๓๔๑๐)
- B-๑ ตู้เก็บซีดีไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ
- B-๒ ผ้าม่านตกแต่งซ่อนโปรเจคเตอร์ด้านหลังกรูกระจกสี
- B-๔ ตู้เก็บ SOUND CONTROL
- B-๗ ผ้าม่านตกแต่งเสากลางห้อง
- B-๘ ผ้าม่านตกแต่งไม้ระแนง
- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <u>เดิม</u>            | ความสูง ๒.๘๐ เมตร |
| <u>เปลี่ยนแปลงใหม่</u> | ความสูง ๒.๕๐ เมตร |
| <u>มีเงินลดลง</u>      | ๑๐,๕๐๐.-บาท       |
| <u>แบบรูปรายการ</u>    | จำนวน ๙ แผ่น      |
๖. ห้องสโลป (GB๑๑๐)
- B-๑ ผ้าม่านตกแต่ง Projector ติดกระจกไว้เขียน
- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <u>เดิม</u>            | ความสูง ๒.๘๐ เมตร |
| <u>เปลี่ยนแปลงใหม่</u> | ความสูง ๒.๗๐ เมตร |
| <u>แบบรูปรายการ</u>    | จำนวน ๗ แผ่น      |


๘. ขยายระยะเวลา จำนวน ๒๕ วัน เนื่องจากงานปรับปรุงภายใน ชั้น ๔ อาคาร SCB ๓ ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์มีการปรับระดับฝ้าเพดาน ตามสภาพหน้างานจริง บางห้องติดคานโครงสร้างอาคาร บางห้องยกพื้นสำเร็จรูป แต่บริษัท ตานานิวัดน์ จำกัด ผู้รับจ้างสามารถเข้าดำเนินการติดตั้งได้บางห้องที่แล้วเสร็จ

ส.เนเนอคคียง  
  
นางสาวทอใจ สรฤทธิชัยยันต์  
นักวิชาการพัสดุ


การเปลี่ยนแปลงรายการครั้งนี้ มีความจำเป็น เพื่อปรับตามสภาพหน้างานจริงของอาคาร และ  
ทั้งนี้ส่วนงานไม่เสียประโยชน์ ไม่กระทบความมั่นคงแข็งแรงแต่อย่างใด โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๕ วัน  
และมีค่าใช้จ่ายลดลงเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ.....พยาน  
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ำมั่งช้าง)  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 บริษัท ตันนawat จำกัด  
TANANAWAT CO.,LTD.  
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายจรัสศักดิ์ วงศ์หาญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวพอใจ สรฤทธิชัยยันต์)

สำเนาถูกต้อง  
  
นางสาวพอใจ สรฤทธิชัยยันต์)  
นักวิชาการพิเศษ