

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานหลักสูตรพัฒนธรรมศึกษา อาคาร HB๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขปรีดถอนงานเดิม ปรับปรุงงานเดิมและงานใหม่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๙๙,๘๕๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ดั่งแนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัชรินทร์ ไชยเวช หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ
 - ๖.๒ นายสุนทร เครื่องคำ ช่างเทคนิคชำนาญงาน
 - ๖.๓ นางสาวนิรมล ปั่นแก้ว พนักงานปฏิบัติงาน

ราคากลาง

โครงการปรับปรุงสำนักหลักสูตรพัฒนธรรมศึกษา อาคาร HB๔ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
๑	งานรื้อถอนผนังเดิม รวมขนทิ้ง	๑.๐๐	เหมา	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๒	งานรื้อถอนบานกระจกติดตายเดิม รวมขนทิ้ง	๑.๐๐	เหมา	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๓	งานรื้อถอนบานประตูเหล็กเดิม รวมขนทิ้ง	๑.๐๐	เหมา	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๔	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม รวมขนทิ้ง	๑.๐๐	เหมา	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๕	งานฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๒,๙๕๐.๐๐
๖	งานทาสี	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	งานตู้ครอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Load Center	๒.๐๐	ชุด	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๖,๖๐๐.๐๐
๘	งานติดตั้งประตูลูมิเนียมบานเลื่อน	๑.๐๐	ชุด	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๙	งานตู้เก็บเอกสาร 1	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานตู้เก็บเอกสาร 2	๑.๐๐	ชุด	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๑๑	งานติดตั้งประตูลูมิเนียมบานกระทุ้ง	๓.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐
๑๒	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	๑.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐
๑๓	งานเดินตำแหน่งพร้อมใส่รางสายไฟฟ้าเดิม	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๔	งานบันได	๑.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน			(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				๑๙๙,๘๕๐.๐๐