

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ _____ งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ _____
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ _____ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ _____
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร _____ ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท _____
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป _____ ๓.๑ งานก่อสร้างถนน คสล _____
_____ ๓.๒ งานก่อสร้างทางเท้า _____
_____ ๓.๓ งานก่อสร้างลานจอดรถ _____
_____ ๓.๔ งานก่อสร้างระบบสูบน้ำแรงดันสูง _____
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ _____ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน _____ ๒,๐๘๓,๙๕๘.๕๘ บาท (สองล้านแปด _____
_____ หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์) _____
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ดัดแปลง) _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) (นายนิคม บัววังโป่ง)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ (ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายธรรณพ ประกิจ) (นายชูชาติ ทิศแจ่ม)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ (ลงชื่อ) _____ เลขานุการ
(นางสาววรรณวลี นิติการ) (นางสาวปิยวรรณ โพนเนตร)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง (ใช้สำหรับก่อสร้าง)

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารพิธีใช้เดิม คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทำการของวิทยาลัยนานาชาติ

ที่ตั้ง : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยและ	รวมเงิน	หน่วยและ	รวมเงิน		
1	หมวดงานปรับเคลียร์พื้นที่	2,110	ตร.ม		-		31,650.00	31,650.00	
2	1.1 ปรับเคลียร์พื้นที่ภายนอกพร้อมปรับระดับดินเดิมโดยรอบบริเวณอาคาร								
	หมวดงานถนนคสล.								
	2.1 ทึนคลูกบาศก์คั่น	290	ลบ.ม	360	104,400.00	60	17,400.00	121,800.00	
	2.2 เทล็ก W/M 4 มม.@ 0.20 ม. #	866	ตร.ม	65	56,290.00	15	12,990.00	69,280.00	
	2.3 พลาสติกปูกันชื้น้อย่างหนา	866	ตร.ม	45	38,970.00		-	38,970.00	
	2.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 240Ksc หนา 0.15 ม.	130	ลบ.ม	1,850	240,500.00	450	58,500.00	299,000.00	
	2.5 งาน PRIME COAT สาดทราย	349	ตร.ม	25	8,725.00		-	8,725.00	
3	หมวดงานลานจอดรถ								
	3.1 ทรายถมหนา 5 ซม.	32	ลบ.ม	390	12,480.00	60	1,920.00	14,400.00	
	3.2 ดินขอบคสล.เสริมเทล็ก RB 9 มม.	113	ม.	230	25,990.00	80	9,040.00	35,030.00	
	3.3 งานปูแผ่น Geotextile	512	ตร.ม	65	33,280.00	20	10,240.00	43,520.00	
	3.4 งานปูบล็อกสำเร็จรูปลาย 8 เหลี่ยมและลูกเต๋า สีเทาล้วน	512	ตร.ม	380	194,560.00	80	40,960.00	235,520.00	
4	หมวดคางทางเท้า								
	4.1 ลูกรีงบดข้อคั่น	410	ลบ.ม	400	164,000.00	60	24,600.00	188,600.00	
	4.2 ทรายถมหนา 5 ซม.	35	ลบ.ม	350	12,250.00	80	2,800.00	15,050.00	
	4.3 ดินขอบคสล.เสริมเทล็ก RB 9 มม.	111	ม.	230	25,550.00	50	5,550.00	31,080.00	
	4.4 งานปูแผ่น Geotextile	569	ตร.ม	65	36,985.00	20	11,380.00	48,365.00	
	4.5 งานปูบล็อกสำเร็จรูปลาย 8 เหลี่ยมและลูกเต๋า สีเทาล้วน	569	ตร.ม	380	216,220.00	80	45,520.00	261,740.00	
5	อาคารเก็บเครื่องมือ								
	5.1 พื้นคสล.หนา 15 ซม.เทล็กเสริม 6 มม.@0.15 # ลึกพื้นคั่นม.ที่เสี้ยน	11	ตร.ม	750	8,250.00		-	8,250.00	
	5.2 เสาไม้ปเหล็กค้ำ 4" คั่นเสาเป็นเหล็กปราคาหนา 1.5 ทุมยึดข้อ	4	จุด	1,250	5,000.00		-	5,000.00	
	5/4" ทุมฝังในพื้นคสล.				-		-	-	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง (ใช้สำหรับก่อสร้าง)

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารพิธีโตรีเคิม คณะเกษตรศาสตร์เป็นที่ทำการของวิทยาลัยนานาชาติ
ที่ตั้ง : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
5.3	เหล็กกล่อง 100x50x2.5 มม.	2	ท่อน	850	1,700.00	230	460.00	2,160.00	
5.4	เหล็ก C 100x50x20x2.5 มม.	7	ท่อน	650	4,550.00	200	1,400.00	5,950.00	
5.5	เหล็กกล่อง 1"x1"x1.2 มม.	4	ท่อน	185	740.00	60	240.00	980.00	
5.6	ผนังลดตาดทาสียัดกัตา 2"x2" กรอบเหล็กแป๊ปดำ 1 1/2"	19	ตร.ม	650	12,350.00	150	2,850.00	15,200.00	
5.7	ประตูบานเปิดคู่ขนาด 1.50x1.80 ม.พร้อมอุปกรณ์ลดตาดทาสียัดกัตา 2"x2" กรอบเหล็กแป๊ปดำ 1 1/2"	1	ชุด	2,800	2,800.00	500	500.00	3,300.00	
5.8	หลังคาแผ่นเหล็กรีดอลมสีเงินลอน	29	ตร.ม	650	18,850.00	300	8,700.00	27,550.00	
5.9	งานสีน้ำมัน	1	ท่ง	3,500	3,500.00	-	-	3,500.00	
5.10	ชุดเครื่องสูบน้ำ AUTOMETIC HOME PUMP (ปั๊มอัตโนมัติแบบหอยโข่งหลายใบพัดแรงวนอน ถึงโต๊ะแฟรมและสวิทช์ควบคุมแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งมาตรฐานผู้ผลิต)	1	ชุด	40,000	40,000.00	-	-	40,000.00	
5.11	ถึงกับพื้นดินขนาด 1,500 ตร.ม.พร้อมฐานคสล.หนา 12 ซม.	1	รายการ	45,000	45,000.00	-	-	45,000.00	
5.12	งานเบ็ดเตล็ด	1	รายการ	10,000	10,000.00	-	-	10,000.00	
6	งานตัวอักษรโลหะ								
6.1	ตัวอักษรโลหะความสูงประมาณ 0.60 ม. - Varies	1	ท่ง	25,000	25,000.00	5,000	5,000.00	30,000.00	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,347,920.00		291,700.00	1,639,620.00	
				ค่า FACTOR F	1.271001			444,358.58	
				รวมทั้งสิ้น				<u>2,083,958.58</u>	



(นายชูชาติ ทิศแจ่ม)

พนักงานช่าง

ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประเภท งานอาคาร (งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ)
- เจ้าของอาคาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถานที่ก่อสร้าง อาคารใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ ฯ
- แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (งานจ้างจัดทำไฟฟ้าแสงสว่าง ฯ)	1,639,620.00	1.271001	2,083,958.58	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,083,958.58	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประชานกรกรมการ
(คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)

(ลงชื่อ)  กรมการ
(นายนิคม บัววังโป่ง)


(ลงชื่อ)  กรมการ
(นายชรรณพ ประกิจ)

(ลงชื่อ)  กรมการ
(นายชูชาติ ทิศแจ่ม)

ลงชื่อ)  กรมการ
(นางสาววรรณวลี นิตการ)

(ลงชื่อ)  เลขานุการ
(นางสาวปิยวรรณ โพนเตร)

เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการนำไปกำหนดในเอกสารประกวดราคาต่อไป


(รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ