

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ ทำทางเดินพร้อมหลังคาคลุม บริเวณหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย ๑ (จำนวน ๔๒ ม.)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๗,๘๙๒.-บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำทางเดินพร้อมหลังคาคลุม บริเวณหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย (จำนวน ๔๒ ม.)
๓. ๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๖๗,๘๙๒.๔๘ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ๖.๑ รศ.นพ.วิวัฒนา นาวาเจริญ | ประธานกรรมการ       |
| ๖.๒ หัวหน้างานซ่อมบำรุง     | กรรมการ             |
| ๖.๓ นายบุญเลิศ แก้วใส       | กรรมการและเลขานุการ |



สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ตาราง ราคาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานทำทางเดิน และหลังคาทางเดิน หน้าร้านอาหาร พอพัก นศพ.ชาย 1

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้าร้านอาหาร พอพัก นศพ.ชาย 1

แบบเลขที่.....

รายการเลขที่.....

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.๔ ที่แบบ มีจำนวน

..... แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

12-ธ.ค. ๕๐๐/

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง/งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	210,508.00  1.2726  267,892.48	
๒	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		ไม่มี
๓	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		ไม่มี
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	267,892.48	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ.....วัน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ผู้คำนวณค่าราคากลาง

สายงานออกแบบและประมาณราคา

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

.....