

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** งานจ้างต่อเติมอาคารเพื่อทำร้านถ่ายเอกสารและติดตั้งกันสาด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๔๘,๑๖๓.๔๗ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
 - งานพื้น
 - งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
 - งานอลูมิเนียม
 - งานกันสาด
๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗**
เป็นเงิน ๒๔๘,๑๖๓.๔๗ บาท
๕. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 ๑. รศ.สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ
 ๒. นายนิรันดร์ บรรณศิริ
 ๓. นส.พิมลพรรณ จันทร์หอม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท งานปรับปรุงสำนักงานภาควิชาการบัญชี

เจ้าของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ หจก.วงศ์เวียง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง สำนักงาน ภายในอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ	754,440.95 บาท	-	754,440.95 บาท	-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				754,440.95 บาท	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตารางเมตร				

ลงชื่อ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี ประธานกรรมการ

ลงชื่อ อ.ดร.ปิติมา ดิศกุลเนตวิทย์ กรรมการ

ลงชื่อ อ.ดร.จอมใจ แซ่มเพชร กรรมการ

ลงชื่อ อ.ดร.ศุภยา สุขถมยา กรรมการ

ลงชื่อ นส.พิมลพรรณ จันทร์หอม กรรมการและเลขานุการ

