
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน 

 

1. ชื่อโครงการ งานกอ่สรา้งอาคาร 50 ปี รัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2. วงเงนิงบประมาณที่ได้รับ   637,500.- บาท  (หกแสนสามหมืน่เจ็ดพันห้าร้อยบาทถว้น) 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ) 16  กันยายน  2557 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร              637,500.- บาท  (หกแสนสามหมื่นเจด็พันหา้รอ้ยบาทถ้วน) 

4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ  1  คน 

4.2 ระดับผู้ด าเนินงาน   6  คน 

4.3 ระดับผู้ช่วย    -  คน 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถา้มี)   -   บาท 

6. ค่าใช้จา่ยอืน่ (ถา้มี)   -  บาท 

7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย / ด าเนินการ / ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 

  1. อาจารย ์ดร. อดุมโชค  อาษาวิมลกจิ 

  2. นายนิคม บัววังโป่ง 

  3. อาจารย์ ดร. อลงกรณ ์คูตระกูล 

  4. นางสาริกา ชมชวน 

  5. นางสาววภิาว ี ศรีรินทร์ 

  6. นางสาวกนกวรรณ  พรบิไหว 

8. ทีม่าของราคากลาง 

  ข้อบังคับ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2551 

ข้อ 70 การจา่ยเงินคา่ออกแบบ และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ 

(1)  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000.- บาท ให้จ่าย

คา่ออกแบบหรือค่าควบคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณ

คา่ก่อสรา้ง 

(2) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000.- บาท ส าหรับ

ส่วนที่เกิน 10,000,000 .- บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าควบคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งใน

อัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่ากอ่สรา้ง 

 

 

 


