

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง




๒. ชื่อโครงการ เปลี่ยนโถ้วมชนิดนั่งยองเป็นชนิดนั่งราบ ห้องน้ำชั้น ๕ และ ๖ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ (จำนวน ๑๔ ชุด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๓๒๐.-บาท (หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เปลี่ยนโถ้วมชนิดนั่งยองเป็นชนิดนั่งราบ ห้องน้ำชั้น ๕ และ ๖ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ (จำนวน ๑๔ ชุด)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๐๖,๖๓๑.๕๔.-บาท (หนึ่งแสนหกพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ หัวหน้างานซ่อมบำรุง กรรมการ
 - ๖.๓ นายบุญเลิศ แก้วใส กรรมการและเลขานุการ



สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ตาราง ราคาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคารสถานที่
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เปลี่ยนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ-ส้วม ชั้น 5 และชั้น 6
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ชั้น 5 และชั้น 6 อาคารราชนครินทร์
 แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....
 หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มิย 57

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง / งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	83,790.00 1.2726 106,631.54	 
2	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
3	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	106,631.54	
	หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ นาคาเจริญ)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายประเสริฐ คุ้มใจ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายแพทย์ ประเสริฐ คุ้มใจ)

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ.....วัน

(ลงชื่อ)  ผู้คำนวณค่าราคากลาง

สายงานออกแบบและประมาณราคา