



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงผนังหน้าอาคารภาควิชาวาสิตี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

ภาควิชาวาสิตี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ภาควิชาวาสิตี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 19 เมื่อวันที่ เดือน พฤษจิกายน

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสี้ออน สี้ออนผนังอิฐศิลาแลงของเดิมออกไปทั้งสี้ออนผิวผนังปูนฉาบภายนอกออกไปทั้ง	26	ตร.ม.	-	-	300.00	7,800.00	7,800.00	
		45	ตร.ม.	-	-	400.00	18,000.00	18,000.00	
		26	ตร.ม.	650.00	16,900.00	300.00	7,800.00	24,700.00	
		7	ม	200.00	1,400.00	100.00	700.00	2,100.00	
2	งานผนังก่ออิฐศิลาแลงและงานฉาบปูนผนัง ผนังก่ออิฐศิลาแลง ทับหลัง ค.ส.ล. ผนังฉาบปูนใหม่ งานนั่งร้าน	45	ตร.ม.	180.00	8,100.00	150.00	6,750.00	14,850.00	
		45	ตร.ม.	-	-	250.00	11,250.00	11,250.00	
		12	จุด	350.00	4,200.00	250.00	3,000.00	7,200.00	
3	งานซ่อมแซมเสาเอ็น ทำการสกัดคอนกรีตเสาเอ็นส่วนเชื่อมต่อกับคานส่วนบน เพื่อทำการเสริมเหล็กเสาเอ็นขนาด 12 มม. ให้แข็งแรง และหล่อคอนกรีตคืนสภาพเดิม	45	ตร.ม.	60.00	2,700.00	40.00	1,800.00	4,500.00	
		<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>							
4	งานสีผนังปูนฉาบ	45	ตร.ม.	60.00	2,700.00	40.00	1,800.00	4,500.00	
<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>									
								<b>90,400.00</b>	


แหล่งที่มาของราคากลาง : บริษัท นพดลพานิช จำกัด , บริษัท ชินเซียงหลี 2499 จำกัด , บริษัท โยธ โปรตักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงผนังหน้าอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ		
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	19	เดือน พฤศจิกายน	พ.ศ. 2557


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผนังหน้าอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	115,043.04	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	115,043.04	
	ราคากลาง	115,043.04	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบสามบาทสี่สตางค์)		




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัต คุ้มทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายนิคม บัววังโป่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์ ดร.วฐา มินเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงผนังหน้าอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19	เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผนังหน้าอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ	90,400.00	1.2726	115,043.04	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				115,043.04	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานันต์ คำกอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายนิคม บัววังโปง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์ ดร.วรุธา มินเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง