
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน 

1. ช่ือโครงการ งานก่อสร้างอาคาร 50 ป ีรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ   637,500.- บาท  (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16  กันยายน  2557 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร              637,500.- บาท  (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ  1  คน 

4.2 ระดับผู้ดําเนินงาน   1  คน 

4.3 ระดับผู้ช่วย    -  คน 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)   -   บาท 

6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   -  บาท 

7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย / ดําเนินการ / ขอบเขตดําเนินการ (TOR) 

  1. อาจารย์ ดร. อุดมโชค  อาษาวิมลกิจ 

  2. นายนิคม บัววังโป่ง 

  3. อาจารย์ ดร. อลงกรณ์ คตูระกูล 

  4. นางนวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ 

  5. นางสาริกา ชมชวน 

  6. นางสาววิภาวี  ศรีรินทร์ 

  7. นางสาวกนกวรรณ  พริบไหว 

8. ที่มาของราคากลาง 

  ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 

ข้อ 70 การจ่ายเงินค่าออกแบบ และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังน้ี 

(1)  อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000.- บาท ให้จ่าย

ค่าออกแบบหรือค่าควบคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณ

ค่าก่อสร้าง 

(2) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000.- บาท สําหรับ

ส่วนที่เกิน 10,000,000 .- บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าควบคุมงาน อย่างใดอย่างหน่ึงใน

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 

 


