

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเชื่อมต่อ Sky Walk จากอาคารสวนดอกปาร์ค (Suandok Park) ถึงอาคารสุจิตุณโณ และติดตั้งลิฟต์แก้ว คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างทางเชื่อมต่อ Sky Walk จากอาคารสวนดอกปาร์ค (Suandok Park) ถึงอาคารสุจิตุณโณ และติดตั้งลิฟต์แก้ว คณะแพทยศาสตร์
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ วงเงิน ๓๔,๙๙๓,๓๖๖.๕๕ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๖
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ เลขาธิการคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
 - ๖.๓ หัวหน้างานซ่อมบำรุง กรรมการ
 - ๖.๔ นายณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว กรรมการ
 - ๖.๕ นายโกสินทร์ บุรณะกร กรรมการ
 - ๖.๖ ว่าที่ รต.เดชา ศรีอ้วน กรรมการ
 - ๖.๗ นายบุญเลิศ แก้วใส กรรมการและเลขานุการ



สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ตาราง ราคาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคารสถานที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ทางเดินเชื่อมอาคารจอดรถยนต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่.....

รายการเลขที่.....

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน

..... แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๒๘-๙.ค.-๕๓

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง / งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 30,000,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	25,967,075.05 1,2159	
๒	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,573,366.55 3,424,000.00	
๓	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	34,997,366.55	
	สามสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ.....วัน

(ลงชื่อ)..... ผู้คำนวณราคากลาง
สายงานออกแบบและประมาณราคา