

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย ๒
๔. ราคากลาง คำนำฉนวน วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓๘๕,๐๓๔.๓๖ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ หัวหน้างานซ่อมบำรุง กรรมการ
 - ๖.๓ นายบุญเลิศ แก้วใส กรรมการและเลขานุการ



สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ตาราง ราคาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคารสถานที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ หอพักนักศึกษาแพทย์ ชาย ๒

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

หอพักนักศึกษาแพทย์ ชาย ๒

แบบเลขที่.....

รายการเลขที่.....

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน

..... แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

[21 มิ.ย. 2557]

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง / งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	184,805.00 1.2726 234,164.76	
๒	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เครื่องปรับอากาศ 141,000 x 7 %	150,870.00	
๓	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	385,034.76	
	หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(เห็นตรงกันข้อ ๑, ๒)

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ.....วัน

(ลงชื่อ)..... ผู้คำนวณค่าราคากลาง

สายงานออกแบบและประมาณราคา