

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียบริเวณทางแยกคณะบริหารธุรกิจ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....หน่วยกำจัดน้ำเสีย งานบริการสาธารณสุขปการและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่และ
.....สาธารณสุขปการ สำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๔๙,๗/๓๓,๗/๕ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท
เจ็ดสิบล้านห้าสตางค์).....
๓. ลักษณะงาน
๓.๑ งานปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียบริเวณแยกคณะบริหารธุรกิจ.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒ มกราคม ๒๕๕๘.....เป็นเงิน ๓๔๗,๓๗๙,๔๔ บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) และแบบสรุปราคา
.....กลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖).....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ หัวหน้างานบริการสาธารณสุขปการ.....
๖.๒ นายปิยะ นันฎาศรี.....
๖.๓ นายมณฑิธร นาราช.....
๖.๔ นายณัฐพงศ์ ชนะวงษา.....

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียบริเวณแยกถนนสิรินธรบุรีศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียบริเวณแยกถนนสิรินธรบุรีศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยกักตุนน้ำเสีย งานบริการสาธารณสุขการและซ่อมบำรุง

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

แบบ ประ.๕ ที่แบบ สี่จำนวน

๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ต่างงานตีพิมพ์	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียบริเวณแยกถนนสิรินธรบุรีศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ	๓๐๕,๕๐๐.๐๐	๑.๒๗/๒๖	๓๘๘,๗,๓๗๙.๕๕	
	เงินลงทุนหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				๓๘๘,๗,๓๗๙.๕๕	

.....


(นาย ฤวิธ มาลวรรณา)

ผู้ประเมินราคา

แบบแสดงรายการ การปฏิมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียบริเวณแยกคณปะบริหารคูร์กึช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียบริเวณแยกคณปะบริหารคูร์กึช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานผู้ดำเนินการ งานบริการสถาปนการและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ผู้อำนวยการโครงการ นายถวิล มาลละวรรรณณา เมื่อวันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ PVC ขนาด ๘ นิ้ว (ค.ส.ล)	๓๕๐	เมตร	๕๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
๒	บ่อพักบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐*๖๐ (ค.ส.ล)	๑๕	บ่อ	๒,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๗,๕๐๐.๐๐	
๓	คอนกรีตช่อมถนน	๒	คิว	๑,๗๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	-	-	๓,๔๐๐.๐๐	
๔	ค่าขุดวางบ่อพัก รวมอุปกรณ์ไม้แบบ	๑๕	บ่อ	-	-	๓๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๕	ค่าขุดวางท่อ , พร้อมปรับพื้นที่ , ทราयरองพื้น และช่อมถนน	๓๕๐	เมตร	-	-	๒๕๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	
รวม									
รวมงานก่อสร้าง								๓๐๔,๕๐๐.๐๐	