

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑) งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมเกษตรกรแม่เหียะ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๑๑๙,๕๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๓) ลักษณะงาน ดังนี้
- ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมเกษตรกรแม่เหียะ
- ๔) ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๑๑๑,๓๒๖.๕๖ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์)
- ๕) บัญชีประมาณการราคากลาง (ดัดแปลง จำนวน ๒ แผ่น)
- ๖) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
 - ๕.๓ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 - ๕.๔ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
 - ๕.๕ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กรรมการ
 - ๕.๖ หัวหน้างานกีฬา กรรมการ
 - ๕.๗ นายโกสินทร์ บุรณะกร กรรมการ
 - ๕.๘ นายสุรเชษฐ ณ เชียงใหม่ กรรมการ
 - ๕.๙ นายกฤษณะ โควณิช กรรมการ
 - ๕.๑๐ นางสาวพิมพ์วิไล ประดิษฐ์ดำรง กรรมการและเลขานุการ



(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

☐ ประเภท งานอาคาร

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหิยะ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหิยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F/ Vat ๗%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้าง สนามกีฬา	๓,๒๓๘,๖๐๐	๑.๒๖๙๖	๔,๑๑๑,๓๒๖.๕๖	-
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(คณบดีคณะเกษตรศาสตร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโกสินทร์ บุรณะกร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฤกษ์ ไคววนิช)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(หัวหน้างานกีฬา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิไล ประดิษฐ์ดำรง)

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ	๔,๑๑๑,๓๒๖.๕๖ ๔,๑๑๙,๕๐๐.๐๐
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(คณบดีคณะเกษตรศาสตร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายโกสินทร์ บุรณะกร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกฤษณะ ไคววณิช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(หัวหน้างานกีฬา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางสาวพิมพ์วิไล ประดิษฐ์ดำรง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสาริตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์วิจัยสาริตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	นายโกสินทร์ บุรณะกร	เมื่อวันที่	19-พ.ค.-58

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสาริตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ	4,111,726.56	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,111,726.56	
	ราคากลาง	4,111,726.56	
	ราคากลาง	สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์	



(นายโกสินทร์ บุรณะกร)

วิศวกรผู้ประมาณราคา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2 แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

19 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬา	3,238,600.00	1.2696	4,111,726.56	
	ภายในศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,111,726.56	



(นายโกสินทร์ บุรณะกร)

วิศวกรผู้ประมาณราคา

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาในศูนย์วิจัยสัตวศาสตร์และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ศูนย์วิจัยสัตวศาสตร์และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

นายโกสินทร์ บุรณะการ

เมื่อวันที่

19

พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬา	1.00	รายการ					3,238,600.00	
	ภายในศูนย์วิจัยสัตวศาสตร์และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ								

รวมวัสดุและค่าแรงงาน

3,238,600.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ								
1	งานเตรียมพื้นที่ ปักผัง	7,800.00	ตรม.			100.00	780,000.00	780,000.00	
2	งานดินถมบดอัดพร้อมปรับระดับให้ได้มาตรฐานสนามฟุตบอล	5,000.00	ลบ.ม	300.00	1,500,000.00	95.00	475,000.00	1,975,000.00	
3	งานถมดินปลูกหญ้ารวมทรายหยาบ+ปุ๋ย	7,800.00	ตรม.	42.00	327,600.00	20.00	156,000.00	483,600.00	

รวมวัสดุและค่าแรงงาน

3,238,600.00