

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ

- ๑) ชื่อโครงการ จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทริภุญไชย” จ. ลำพูน จำนวน ๑ หลัง
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๙๘๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗ (เงินกันเบิกจ่ายเหลืออมปี) แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทริภุญไชย” จ.ลำพูน
- ๓) วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
- ๔) ค่าตอบแทนบุคลากร ๙๘๐,๐๐๐.- บาท
- ๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ๑ คน
- ๔.๒ ระดับผู้ดำเนินการ ๕ คน
- ๔.๓ ระดับผู้ช่วย - คน
- ๕) ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
- ๖) ค่าใช้จ่ายอื่น - บาท
- ๗) รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกำหนดค่าใช้จ่าย /การดำเนินการ/ ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- | | |
|--|---------------|
| ๗.๑ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | กรรมการ |
| ๗.๓ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ กองแผนงาน | กรรมการ |
| ๗.๔ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ | กรรมการ |
| ๗.๕ นายชัยภูมิ กีฟ้าแปง | กรรมการ |
| ๗.๖ นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์ | กรรมการ |
| ๗.๗ นายเอกพงษ์ จันทิง | กรรมการ |
- ๘) ที่มาของการกำหนดราคากลาง สืบราคาจากผู้ประกอบการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่