
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. ชื่อโครงการ งานจางปรับปรุงหองปฏบิัติการคอมพวิเตอรช้ัน 2 

หนวยงานเจาของโครงการ    คณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 1,800,000.-  บาท  (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป 

- งานตดิตัง้และเดนิสายไฟและสายสัญญาณอนิเตอรเน็ต 

- งานตดิตัง้เฟอรนเิตอร ชุดโตะวางคอมพวิเตอร 

- งานตกแตงภายใน ฝาเดพาน พื้นหอง ผนัง 

- งานฝาเพดาน 

- งานตดิตัง้ครุภัณฑประจําหอง 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  3 กรกฎาคม 2558 

5. เปนเงิน  1,800,000.-  บาท  (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

1. รศ.ดร.สริวิุฒ ิบูรณพริ 

2. อ.ดร.อดศัิกดิ์  ธรีานุพัฒนา 

3. อ.ดร.วสิุทธร  จิตาอารี 

4. นายเทวัญ   ทองทับ 

5. นายธนากุล  บัวเหลอืง 

6. นายนรัินดร  บรรณศรี          

    

 

 



แบบ ปร5. (ก) 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง 

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงหอ้ง 

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 

สถานทีก่่อสร้าง  อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

แบบเลขที่ - 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

แบบ ปร.4  ท่ีแนบมีจาํนวน   1  แผน่ 

คํานวณราคากลาง เมื่อวันที ่               3 กรกฎาคม 2558 

ลาํดบั

ท่ี 

รายการ ค่าวสัดุและ

ค่าแรงงาน 

Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหต ุ

1 งานปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ

คอมพิวเตอร์ชั้น 2 

1,678,600 บาท - 1,678,600.- บาท - 

เง่ือนไขการใชต้าราง Factor F 

เงินล่วงหนา้จ่าย   0% 

เงินประกนัผลงานหกั  0% 

ดอกเบ้ียเงินกู ้0% 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 0% 

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งส้ิน 1,678,600.- บาท  

ขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร          -  ตารางเมตร 

เฉล่ียราคาประมาณ               -  บาท/ตารางเมตร 

ลงช่ือ     รศ.ดร.สิริวุฒิ  บูรณพริ  ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง 

ลงชื่อ    อ.ดร.อดศัิกดิ์  ธีรานุพัฒนา  กรรมการกําหนดราคากลาง 

ลงชื่อ    อ.ดร.วสุิทธร  จติาอรี  กรรมการกําหนดราคากลาง 

ลงช่ือ    นายเทวัญ  ทองทับ  กรรมการกําหนดราคากลาง 

ลงชื่อ    นายธนากลุ  บัวเหลอืง  กรรมการกําหนดราคากลาง 

ลงชื่อ    นายนิรันดร  บรรณศรี  กรรมการกําหนดราคากลาง 

 

 



 แบบ ปร.6 แผ่นท่ี 1/1 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง  งานปรับปรุงห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

แบบเลขท่ี  - 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ท่ีแนบมีจาํนวน  1 ชดุ 

คาํนวณราคากลางเม่ือวันท่ี       3 กรกฎาคม 2558 

ลาํดับท่ี รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ 
1 งานปรับปรุงห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 1,678,600  

 

 

 

 
สรุป 

รวมค่าก่อสร้างทัง้โครงการ/งานก่อสร้าง 

ราคากลาง 

 
ราคากลาง (หนึง่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

1,678,600  
1,800,000  

 

 

ลงช่ือ     รศ.ดร.สิริวุฒิ  บูรณพริ  ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง 

ลงชื่อ    อ.ดร.อดศัิกดิ์  ธีรานุพัฒนา  กรรมการกําหนดราคากลาง 

ลงชื่อ    อ.ดร.วสุิทธร  จติาอรี  กรรมการกําหนดราคากลาง 

ลงช่ือ    นายเทวัญ  ทองทับ  กรรมการกําหนดราคากลาง 

ลงชื่อ    นายธนากลุ  บัวเหลอืง  กรรมการกําหนดราคากลาง 

ลงชื่อ    นายนิรันดร  บรรณศรี  กรรมการกําหนดราคากลาง 

 

 

 



 

 

 



แบบ ปร.4 แผ่นที 1/1 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา 

กลุ่มงาน/งาน     งานปรับปรุงห้อง 

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง   งานปรับปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ชัน้ 2 

สถานท่ีก่อสร้าง    อาคารคณะบริหารธุรกิจ               แบบเลขท่ี          - 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

คาํนวณราคากลางโดย    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง    เม่ือวันท่ี       3 กรกฎาคม 2558 

หน่วย:บาท 

ลาํดับที ่ รายการ จํานวน หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวม 

ค่าวสัดุและแรงงาน 

หมายเหตุ 

ราคาต่อ

หน่วย 

จาํนวนเงิน ราคาต่อ

หน่วย 

จาํนวนเงิน  

1 

2 

3 

 

งานเดินสายไฟและสาย LAN 

งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ 

งานติดตั้งครุภณัฑภ์ายในหอ้ง  

 

1 

1 

1 

 

 

หอ้ง 

หอ้ง 

หอ้ง 

 

 

 

200,000 

954,000 

464,600 

 60,000 260,000 

954,000 

464,600 

 

 รวมหมวดค่าวสัดุและค่าแรง       1,568,785.05  

 ค่าดาํเนินการ ร้อยละ 12        -  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7       109,814.95  

ราคารวมทั้งส้ิน       1,678,600  

ปรับลดราคาคงเหลือทั้งส้ิน       -  

 



 

  



 

 


