รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงห้องเรียน กั้นแยกห้องถาวร ห้อง 5202 5203 5302 5303 5402 5403

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย	รวมเงิน	หน่วย	รวมเงิน	และค่าแรงงาน	
	ปรับปรุงห้องเรียน กั้นแยกห้องถาวร ห้อง 5202 5203 5302 5303								
	5402 5403								
1	รื้อบานเฟี้ยมกั้นระหว่างห้อง 5202 - 5203, 5302 - 5303, 5402 - 5403	1	รายการ			15,000	15,000	15,000	
2	ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทั้งสองด้านกั้นระหว่างห้อง 5202 - 5203,	66.51	$ม^2$	1,350	89,788	600	39,906	129,694	
	5302 - 5303, 5402 - 5403								
3	ทาสีผนังทั้งสองด้านกั้นระหว่างห้อง 5202 - 5203, 5302 - 5303,	133.02	$ม^2$	60	7,981	40	5,320	13,301	
	5402 - 5403								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							157,995	
	ค่าดำเนินการและกำไร 15%							23,699	
	รวมเป็นเงิน							181,694	
	ค่าภาษี 7%							12,718	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							194,412	