

การคำนวณราคากลางโดยใช้ Factor F

งาน : ปรับปรุงซ่อมระบายอากาศห้องเรียนอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5

ค่าวัสดุและแรงงาน

236,800.00 บาท

หาค่า Factor F (งานอาคาร)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่า VAT 7%

ค่างาน(ทุน)ด้านต่ำ 236,800.00 บาท ค่า Factor F = 1.272600

ค่างาน(ทุน)ด้านสูง 500,000.00 บาท ค่า Factor F = 1.272600

ค่างานตามค่าวัสดุและแรงงาน 236,800.00 บาท

ผลต่างค่างาน(ทุน)ด้านสูง-ค่าวัสดุและแรงงาน = 500,000.00 - 236,800.00 = 263,200.00 บาท

ผลต่างค่างาน(ทุน)ด้านสูง-ต่ำ = 500,000.00 - 236,800.00 = 263,200.00 บาท

ผลต่างค่าFactorF ค่างาน(ทุน)ด้านสูง-ต่ำ = 1.272600 - 1.272600 = 0.000000

ค่า Factor F = 1.272600 + 0.000000 = 1.272600

ราคากลาง = ค่าวัสดุและแรงงาน x Factor F = 236,800.00 x 1.272600 = 301,351.68 บาท

(สามส่วนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(อาจารย์ ดร.รณชัย ปราบธนาผล)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิไลพร วงศ์ภูงา)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชวาลย์ ทองคำ)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญ)

แบบสรุปค่างานปรับปรุงอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมกันสาดอาคารเรียนรวมหลังที่ ๓ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถานที่ก่อสร้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แบบ ปร. ๕ ที่แนบ จำนวน - แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	งานปรับปรุงช่องระบายอากาศ อาคารเรียนรวมหลังที่ ๓ และหลัง ที่ ๕ สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	๒๓๖,๘๐๐.-	๑,๒๓๖๐๐	๓๐๑,๓๕๑.๖๘	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐....%				
	เงินประกันผลงาน.....๐....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๓....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๓....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	๓๐๑,๓๕๑.๖๘	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.รณชัย ประรณานพ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางพิไลพร วงศ์ภูงา)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชัชวาลย์ ทองคำ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นายสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงช่องระบายอากาศในห้องเรียน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๕๒,๐๐๐.-บาท(สองแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
-ปิดช่องระบายอากาศ ด้วยไม้อัดขนาดไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร จำนวน ๔๓ ห้อง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๑,๓๕๑.๖๘ บาท
(สามแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบปร.๔
 - ๕.๒ แบบปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ อาจารย์ ดร.รณชัย ประรณนาผล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางพิไลพร วงศ์ภูงา กรรมการ
 - ๖.๓ นายชัชวาลย์ ทองคำ กรรมการ
 - ๖.๔ นายสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญ กรรมการและเลขานุการ

รายการประเมินราคา

งานวิจัยปรับปรุงของระบบอาชีวศึกษาระบบอาชีวศึกษารวมหลังที่ 3 และ 5 ตำนักระเบียบและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[illegible]