

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** งานจ้างตกแต่งปรับปรุงโถงทางเดินภายในภาควิชาการจัดการ  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
  - งานติดตั้งตู้รับงานนักศึกษา
  - งานกระดานบอร์ด
  - งานย้ายเคเบิลไฟส่องสว่างขึ้นเพดาน
  - งานติด wallpaper ผนังทางเดิน
  - งานประตูลูมิเนียมห้องประชุม
  - งานบานประตูตู้วางเครื่องพิมพ์
  - งานติด sticker ประตูห้องประชุม
๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘**
๕. **เป็นเงิน** ๑๙๙,๖๖๒.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
  ๑. รศ.อรพิน สันติธีรากุล
  ๒. อ.ดร.ก้องภู่ นิมานันท์
  ๓. อ.ดร.วรัทยา แจ่มกระจ่าง
  ๔. นายนิรันดร์ บรรณศรี

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานตกแต่งปรับปรุง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานตกแต่งปรับปรุง โถงทางเดินภาควิชาการจัดการ
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน	1 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	3 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานตกแต่งปรับปรุง โถงทางเดินภายในภาควิชาการจัดการ	199,662 บาท	-	199,662.- บาท	-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				199,662- บาท	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตารางเมตร				

ลงชื่อ รศ.อรพิน สันติธีรกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ อ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ อ.ดร.วรัทยา แจ่มกระจ่าง กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ นายนิรันดร์ บรรณศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานตกแต่งปรับปรุงโถงทางเดินภาควิชาการจัดการ
สถานที่ก่อสร้าง	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	3 สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานตกแต่งปรับปรุงโถงทางเดินภายในภาควิชาการจัดการ	199,662	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	199,662	
	ราคากลาง	199,662	
ราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)			

ลงชื่อ	รศ.อรพิน สันติธีรากุล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ	อ.ดร.ก้องภู่ นิมานันท์	กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ	อ.ดร.วรัชยา แจ่มกระจ่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ	นายนิรันดร์ บรรณศิริ	กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานตกแต่งปรับปรุง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานตกแต่งปรับปรุงโถงทางเดินภายในภาควิชาการจัดการ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารคณะบริหารธุรกิจ	แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	3 สิงหาคม 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ผู้รับงานและหน้าบาน	1	ชุด					17,500	
2	งานบอร์ดกระดานติดผนังทางเดินด้านหน้า	18	ชุด					63,000	
3	งานย้าย โคม ไฟส่องสว่างขึ้นเพดาน	4	ชุด					2,000	
4	งาน wallpaper ผนังทางเดิน	18	ชุด					48,600	
5	งานประตูลูมิเนียมห้องประชุม	1	ชุด					27,000	
6	งานประตู่้างเครื่องพิมพ์	1	ชุด					24,500	
7	งานติด sticker ฝ้าประตู่ห้องประชุม	2	ชุด					4,000	
	<b>รวมหมวดค่าวัสดุและค่าแรง</b>							186,600	
	ค่าดำเนินการ ร้อยละ 12							-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7							13,062	
	<b>ราคารวมทั้งสิ้น</b>							199,662	



