

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓/๔,๕๓/๕.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงพื้นห้องดักแด่และห้องฝีเสื้อ และงานปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน คณะแพทยศาสตร์
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๓/๔,๕๓/๕.๔๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ พร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ อาจารย์ นายแพทย์วันรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์
๖.๒ นายกฤษฎา ชื้อสัตย์



แบบ ปร.6

สรุปราคาก่อสร้าง

ตาราง ราคาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09-ม.ค.-58

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง/งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	372,918.00 1.2726 474,575.45	
๒	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
๓	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	474,575.45	
	สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์ นายแพทย์วันรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์)ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง
(นายกฤษฎา ชื้อสัจย์)

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ.....วัน