

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างขุดลอกพื้นที่อ่างเก็บน้ำระยะที่ ๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

๓.๑ ทำการขุดลอกทำความสะอาด กำจัดเศษไม้ตอไม้พร้อมวัชพืชในพื้นที่ที่กำหนดทั้งหมด

๓.๒ ทำการขนย้ายดินดำและดินลูกรังให้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดในรูปแบบรายการ เพื่อกองเก็บในพื้นที่ที่กำหนด

๓.๓ ให้สำรวจและทำแนวระดับน้ำน้ำท่วมถึงบริเวณด้านทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำ

๓.๔ ให้เคลียร์พื้นที่ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตรตามแนวที่สำรวจในข้อ ๓.

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๕๙๙,๙๕๔.๘๕ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕ ก.

๕.๓ แบบ พร.๖

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเอกพงษ์ จันทิง	กรรมการ
๖.๓ นายกฤษณะชัย คลอดเพ็ง	กรรมการ
๖.๔ นางพัทยา คำมุงคุณ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนงาน / ผู้ประมาณราคา : งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ศูนย์การศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

- ☐ ประเภท : งานชลประทาน (ขุดลอกพื้นที่อ่างเก็บน้ำระยะที่ 2)
- ☐ เจ้าของอาคาร : สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรีภูมิไชย จ.ลำพูน
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ศูนย์การศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
- ☐ แบบเลขที่ : รายการเลขที่ :
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 และ ปร.5 มีจำนวนรวม 2 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน (ขุดลอกพื้นที่อ่างเก็บน้ำระยะที่ 2) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรีภูมิไชย	599,954.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	599,954.85	
	ราคากลาง (ตัวเลข)	599,954.85	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ☐ ประเภท จ้างขุดลอกพื้นที่อ่างเก็บน้ำ (ระยะที่ 2)
- ☐ เจ้าของอาคาร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ☐ แบบเลขที่ _____
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F/ Vat 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	452,250	1.3266	599,954.85	-
	(ขุดลอกพื้นที่อ่างเก็บน้ำระยะที่ 2)				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			599,954.85	
	งานครุภัณฑ์ระบบส่งน้ำ - x7%			-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			599,954.85	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเอกพงษ์ จันทิง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเอกพงษ์ จันทิง)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางพญา คำมุงคุณ)

อนุมัติ


(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโครงการ : ชุดผลงานที่ออกแบบ (ระยะที่ 2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทนาย : ปาท

ਅੰਕ : ੭੭੭੭

แบบ ปส.4 แผ่นที่ 1 / 1