

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานออกแบบก่อสร้างศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔.๑ ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๔.๒ ระดับหัวหน้าโครงการ ๑ คน

๔.๓ ระดับผู้ดำเนินการ ๕ คน

๔.๔ ระดับผู้ช่วย - คน

๔.๕ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๔.๖ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากผู้ประกอบการ และเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗๐

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประธานกรรมการ

๖.๒ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

๖.๓ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ

๖.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.จักรกริช กล้าผจญ กรรมการ

๖.๕ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กรรมการ

๖.๖ อาจารย์อัย แสนภักดี กรรมการ

๖.๗ อาจารย์นิวัฒน์ อิมอ่อง กรรมการ

๖.๘ หัวหน้างานกีฬา กรรมการ

๖.๙ นายชฎา รัตนสุวรรณ์สกุล กรรมการ

๖.๑๐ นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์ กรรมการ

๖.๑๑ นางศศิมา คำราพิช เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง กรรมการและเลขานุการ

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่