

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนบานหน้าต่างและวงกบจากไม้เป็นอลูมิเนียม หอพักนักศึกษาแพทย์หญิง ๑ (จำนวน ๔๒ ชุด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานเปลี่ยนบานหน้าต่างและวงกบจากไม้เป็นอลูมิเนียม หอพักนักศึกษาแพทย์หญิง ๑ (จำนวน ๔๒ ชุด)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖,๘๓/๑.๕๐ บาท
(เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ที่ ๕๓/๕/๒๕๕๗ ลว. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
 - ๖.๑ รศ.นพ. อนุพงษ์ เลาทพูนรังษี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ หัวหน้างานซ่อมบำรุง กรรมการ
 - ๖.๒ หัวหน้างานอาคารสถานที่ กรรมการและเลขานุการ



แบบ ปร.๖

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ตาราง ราคาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคารสถานที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงหน้าต่างปิดตายบริเวณบันไดชั้น-ลงหอพัก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

หอพักนศพ.หญิง ๑

แบบเลขที่.....

รายการเลขที่.....

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.๔ ที่แบบ มีจำนวน

..... แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๒๘ มี.ค. ๒๕๕๕

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง / งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 2,000,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	60,405.00 1.2726	
๒	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
๓	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	76,871.40	
	เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(๑๑.๐๙๒๕๑๑๑๑๑๑)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑)

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ.....วัน

(ลงชื่อ)

รายงานออกแบบและประมาณราคา