

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารและบ่อดักไขมัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการ จำนวน ๒๔ แผ่น
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๑๙๘,๕๐๑.๘๔ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหนึ่งบาทแปดสิบลีฬงตวงค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕(ก)
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
 - ๗.๓ เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
 - ๗.๔ หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการ
 - ๗.๕ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ กรรมการ
 - ๗.๖ นายสุนทร เคื่องคำ กรรมการ
 - ๗.๗ นายเด่นศักดิ์ ชนะดวงดี กรรมการ
 - ๗.๘ นายดนุพล โพธิ์เกต เลขานุการ
 - ๗.๙ นางสาวนิรมล ปั่นแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ