

๒๔/๕๙ (ปป.)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษสุจิตุณ ๑๒ และหอผู้ป่วยพิเศษสุจิตุณ ๑๓ อาคาร
สุจิตุณ (จำนวน ๔๘ ห้อง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษสุจิตุณ ๑๒ และหอผู้ป่วยพิเศษสุจิตุณ
๑๓ อาคารสุจิตุณ (จำนวน ๔๘ ห้อง)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕,๙๙๖,๓๐๔.๑๘ บาท
(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่บาทสิบแปดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ พร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ที่ ๔๓/๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
 - ๖.๑ ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ อาจารย์ นพ.วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ กรรมการ
 - ๖.๒ นายกฤษฎา ชี้อัตถ์ กรรมการและเลขานุการ

๒๕/๕

176.5



สรุปราคาก่อสร้าง

ตาราง ราคา ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ งาน ปรับปรุงห้องพักรักษาพิเศษ ชั้น 12-13 อาคารสุจินโณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสุจินโณ

แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 กค. 59

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง/งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 25,000,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	18,218,947.00 1.2173 22,177,924.18	
๒	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,818,380.00	
๓	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	24,996,304.18	
	ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่บาทสิบแปดสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(รองผู้อำนวยการ ผศ.นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล)

ลงชื่อ.....รองประธานกรรมการ
(รองผู้อำนวยการ ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์)

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง
(นายกฤษฎา ชีอัสติย์)

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ.....วัน