

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานทำทางลาดขึ้น-ลงสำหรับผู้พิการ และย้ายบันไดทางขึ้นอาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนและเตรียมงาน
- งานโครงสร้าง
- งานสถาปัตยกรรม
- งานอื่นๆที่ปรากฏตามรูปแบบรายการก่อสร้างและรายการประกอบแบบ

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑,๒๙๖,๐๓๖.๓๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง (ตั้งแบบ จำนวน ๔ แผ่น)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายชัยภูมิ กีฬาแปง พนักงานปฏิบัติงาน กรรมการ

๖.๓ นายณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว สถาปนิกชำนาญการ กรรมการ

๖.๔ นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ วิศวกร กรรมการ

๖.๕ นางสาวปิยาพรรณ ตีรมาตย์ สถาปนิก กรรมการ

๖.๖ นางสาวฐิตาภัทร์ โสมจำรูญ สถาปนิก กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทำทางลาดขึ้น-ลงสำหรับผู้พิการ และย้ายบันไดทางขึ้นอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่ รายการเลขที่

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๖ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F/ Vat ๓%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ย้ายบันไดทางขึ้นอาคารบัณฑิตวิทยาลัย	๘๔๘,๓๖๐.๒๕	๑.๒๓/๐๘	๑,๐๓๘,๖๐๔.๕๓	
๒	งานทำทางลาดขึ้น-ลงสำหรับผู้พิการ	๑๓/๑,๑๒๕.๑๓	๑.๒๓/๐๘	๒๑๓,๕๖๕.๘๖	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				
รวมค่าก่อสร้าง				๑,๒๕๒,๐๓๐.๓๙	
ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน.....ตร.ม.		ค่าเฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)

(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว)

(นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์)

(นางสาวฐิตาภัทร์ โสมจำรูญ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ทำทางลาดขึ้น-ลงสำหรับผู้พิการ และ ย้ายบันไดทางขึ้นอาคารบัณฑิต
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน	6 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ย้ายบันไดทางขึ้นอาคารบัณฑิต	848,760.25	1.2708	1,078,604.53	
2	ทำทางลาดขึ้น-ลงสำหรับผู้พิการ	171,125.17	1.2708	217,465.86	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				

รวมค่าก่อสร้าง

1,296,070.39

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน..... ตร.ม.

เฉลี่ย บาท/ตร.ม.



(นายณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว)

สถาปนิกชำนาญการ ผู้ประมาณราคา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ทำทางลาดขึ้น-ลงสำหรับผู้พิการ และ ย้ายบันไดทางขึ้นอาคารบัณฑิต

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

7

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


30

มิถุนายน

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ย้ายบันไดทางขึ้นอาคารบัณฑิต	1,078,604.53	
2	ทำทางลาดขึ้น-ลงสำหรับผู้พิการ	217,465.86	
	0		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,296,070.39	
	ราคากลาง	1,296,070.39	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)		



(นายณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว)

สถาปนิกชำนาญการ ผู้ประมาณราคา