

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑) ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสาคิตและฝึกอบรมเกษตรกรแม่เหียะ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๑๑๙.๕๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อย บาทถ้วน)
- ๓) ลักษณะงาน ดังนี้
- ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสาคิตและฝึกอบรมเกษตรกรแม่เหียะ
- ๔) ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔.๑๑๓.๕๐๔.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น สามพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)
- ๕) บัญชีประมาณการราคากลาง (ตั้งแนบ จำนวน ๒ แผ่น)
- ๖) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
 - ๕.๓ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 - ๕.๔ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
 - ๕.๕ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กรรมการ
 - ๕.๖ หัวหน้างานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
 - ๕.๗ นายโกสินทร์ บุรณะกร กรรมการ
 - ๕.๘ นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่ กรรมการ
 - ๕.๙ นายกฤษณะ ไคววนิช กรรมการ
 - ๕.๑๐ นายจีรายุทธ์ อินแก้ว เลขานุการ

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท งานอาคาร

งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสาคิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยสาคิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F/ Vat ๗%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้าง สนามกีฬา	๓,๒๔๐,๐๐๐	๑.๒๖๙๖	๔,๑๑๓,๕๐๔	-
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(คณบดีคณะเกษตรศาสตร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(หัวหน้างานกีฬา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายโกสินทร์ บุรณะกร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกฤษณะ โควณิช)

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔,๑๑๓,๕๐๔.๐๐
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	๔,๑๑๙,๕๐๐.๐๐
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(คณบดีคณะเกษตรศาสตร์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(หัวหน้างานกีฬา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโกสินทร์ บุรณะกร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกฤษณะ โควณิช)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสาคิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์วิจัยสาคิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	นายโกสินทร์ บุรณะกร	เมื่อวันที่	15-ก.พ.-59

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬา ภายในศูนย์วิจัยสาคิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ	4,113,504.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,113,504.00	
	ราคากลาง	4,113,504.00	
	ราคากลาง	สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน	



(นายโกสินทร์ บุรณะกร)


วิศวกรผู้ประมาณราคา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน	2 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬา ภายในศูนย์วิจัยสถิติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ	3,240,000.00	1.2696	4,113,504.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,113,504.00	



(นายโกสินทร์ บุรณะกร)

วิศวกรผู้ประมาณราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสัตตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหิยะ

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสัตตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหิยะ								
1	งานเตรียมพื้นที่ ปักธง+ย้ายต้นไม้	7,800.00	ตร.ม.			85.00	663,000.00	663,000.00	
2	งานดินถมบดอัดพร้อมปรับระดับให้ได้มาตรฐานสนามฟุตบอล	5,000.00	ค.บ.ม	315.00	1,575,000.00	99.00	495,000.00	2,070,000.00	
3	งานถมดินปลูกหญ้ากรวยทรายหญ้า+ปุ๋ย	7,800.00	ตร.ม.	45.00	351,000.00	20.00	156,000.00	507,000.00	
รวมวัสดุและค่าแรงงาน									
3,240,000.00									



นายเอกสิทธิ์ บุรณะเวจ

วิศวกร