



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประเภท จ้างปรับปรุงห้องน้ำหญิงบริเวณข้างสำนักงานกองกลาง
- เจ้าของอาคาร งานบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย
- สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างสำนักงานกองกลาง
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
- แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น ปร.5 และ 6 อย่างละ 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F/ Vat 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	104,322.31	1.3074	136,390.99	-
	(งานจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้า ศูนย์ฯ มช.จ.สมุทรสาคร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			136,390.99	
	งานครุภัณฑ์ -x7%			1,519.40	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			137,910.39	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ผู้อำนวยการกองกลาง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวจิตาภัทร์ โสมจำรูญ)

(ลงชื่อ)..........เลขานุการ
(นางศศิมา คำราพิช)

อนุมัติ

.....

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่