

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประเภท \_\_\_\_\_ งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมหญิง ชั้น ๑ ของหอพัก ๔๐ ปี
- เจ้าของอาคาร \_\_\_\_\_ สำนักงานหอพักนักศึกษา \_\_\_\_\_
- สถานที่ก่อสร้าง หอพัก ๔๐ ปี \_\_\_\_\_
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ \_\_\_\_\_
- แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ \_\_\_\_\_
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ \_\_\_\_\_ จำนวน ๓ แผ่น
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ \_\_\_\_\_

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F/ Vat ๗%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	จ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมหญิง ชั้น ๑ ของหอพัก ๔๐ ปี งานก่อสร้าง	๒๓๐,๑๔๘.๖๑	๑.๒๓/๒๖	๓๕๓,๑๔๘.๖๑	-
๒	จ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมหญิง ชั้น ๑ ของหอพัก ๔๐ ปี งานครุภัณฑ์	๒๕๖๐	๑๓/๙.๒๐	๒,๓/๓๙.๒๐	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๕๙,๙๒๗.๘๑	
	คิดเป็นราคากลาง			๓๕๙,๙๒๗.๘๑	