

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องทันตกรรม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๕๙,๒๓๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงห้องทันตกรรม
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๙,๒๓๑.๒๗ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ พร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ที่ ๔๗/๔/๒๕๕๗ ลว. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
 - ๖.๑ ผศ. นพ.วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายกฤษฎา ชี้อสัตย์ กรรมการและเลขานุการ



สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ตาราง ราคาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงเคาน์เตอร์ ห้องตรวจทันตกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 2 อาคารตะวันตก

แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง/งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	198,280.00 1.3074 259,231.27	
๒	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ-รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
๓	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	259,231.27	
	สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(รองผู้อำนวยการ ผศ.นพ.วรวิทย์ วัชรศักดิ์ศิลป์)

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณราคากลาง
(นายกฤษฎา ชื่นสัตย์)
นายช่างเขียนแบบ

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ.....วัน