

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานหอนิเทศการศิลปวัฒนธรรม สำหรับสนับสนุน การเรียนการสอนสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อถอนหลอดไฟ ฝ้าเพดาน ติดตั้งหลอดไฟฝ้าเพดานและทำสีใหม่
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง ๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-left: 100px;"> <div>ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพันธ์ จันทร์หอม</div> <div>ประธานกรรมการ</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-left: 100px; margin-top: 10px;"> <div>นายพงษ์กร ยะภีระ</div> <div>กรรมการ</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-left: 100px; margin-top: 10px;"> <div>นายสุวิทย์ คิดการงาน</div> <div>กรรมการ</div> </div>

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดาน สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ อาคารสำนักงานหอบริหารศิลปวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโคมไฟฝ้าเพดานและติดตั้งโคมไฟใหม่	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
2	งานรื้อถอนฝ้าเพดานและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	550.00	ตร.ม.	350.00	192,500.00	180.00	99,000.00	291,500.00	
3	งานทาสีรองพื้นและสีจริงอะคริลิคฝ้าเพดาน	550.00	ตร.ม.	90.00	49,500.00	60.00	33,000.00	82,500.00	
4	งานขนทังเศษวัสดุ	1.00	งาน	-	-	39,500.00	39,500.00	39,500.00	
				รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				463,500.00	
				ภาษี				32,445.00	
				คิดเป็นเงินประมาณ				495,000.00	**