

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ	
	๑.๑ ก่อสร้างอาคาร/โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อCMU Beef จำนวน 1 รายการ	
	๑.๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 3,500,000.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)	
3.	ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร/โรงเรียน	
4.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน 25 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 3,401,564.16 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทสิบหกสตางค์)	
5.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	5.1 แบบ พร. 5 ก	
	5.2 แบบ พร. 5 ข	
6.	รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง	
	6.1 อาจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง	ประธานกรรมการ
	6.2 อาจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม	กรรมการ
	6.3 อาจารย์ ดร.จิรวัดณ์ พัสระ	กรรมการ
	6.4 นายประพันธ์ ชมภูเทพ	กรรมการ
	6.5 นางสาววิราวรรณ ใจเงิน	กรรมการและเลขานุการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร 6 ๒๕๖๓/๑

โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ผลิตโคเนื้อ CMU Beef

สถานที่ก่อสร้าง : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นาย นายศรวัชร ภูซังค์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอกปฏิบัติการ คัดแยก ชั่ง โครงการก่อสร้างโรงเรียนก่อสร้างเลี้ยงโคเนื้อ โครงการเดินระบบไฟฟ้าและติดตั้งตู้ MDB โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงน้ำและปั้มน้ำ โครงการก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง โครงการหลุมหมักอาหารหยาบ	2,991,219.16	
2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ โครงการก่อสร้างคอกปฏิบัติการ คัดแยก ชั่ง โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงน้ำและปั้มน้ำ หมวดครุภัณฑ์	410,345.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,401,564.16	
สรุป	ราคากลาง สามล้านสี่แสนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทสิบหกสตางค์	3,401,564.16	

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย



ผู้ประเมินราคา

(นายศรวัชร ภูซังค์)



หมายเหตุ

1. ราคาวัดสุประจำเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งสำรวจสำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้าของจังหวัดพะเยาและสืบราคาตามท้องตลาดใกล้เคียง
2. ราคาค่าแรงค่าวัสดุของกรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2558
3. ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันโซลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4. ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน (ราคาน้ำมันโซลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง







สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5 ข 11/1

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ผลิตโคเนื้อ CMU Beef

เจ้าของโครงการ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยสัตวและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหิยะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 ข

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	หมวดงานครุภัณฑ์ จำนวน VAT. 7 %				
1	เครื่องช่างโคเนื้อ	90,000.00	-	90,000.00	
2	ชองบังคับโคพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	90,000.00	-	90,000.00	
3	ปั้มน้ำอัตโนมัติ 3 HP (ปั้มสูง)	50,000.00	-	50,000.00	
4	ปั้มหยดโซ่ไฟฟ้าขนาด 30 HP. 380/660V.	73,500.00	-	73,500.00	
5	แท้งน้ำ (ไฟเบอร์กลาสบนดิน 2,5000 L.)	40,000.00	-	40,000.00	
6	ระบบปั้มน้ำและอุปกรณ์ประกอบ (พร้อมใช้งาน) ขนาด 1 1/2 นิ้ว (รวมระบบก๊อมน้ำสนาม)	40,000.00	-	40,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%		1.07		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			383,500.00	
	ค่า FACTOR F				
	คิดราคาเป็น			410,345.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

(นายศราวุธ ภูสงค์)

ผู้ประเมินราคา

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุประจำเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งสำรวจสำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้าของจังหวัดพะเยาและสืบราคาตามท้องตลาดใกล้เคียง
2. ราคาค่าแรงค่าวัสดุของกรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2558
3. ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันโซลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4. ตารางอัตราค่าต่อหน่วยงานดิน (ราคาน้ำมันโซลา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง