








ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง บริเวณงานธุรการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการ จำนวน ๓ แผ่น
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๒,๖๓๕.๗/๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหก ร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ (นางอัจฉรา ศรีพลากิจ) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	ประธานกรรมการ.....	
๖.๒ (นายนิคม บัววังโป่ง) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	กรรมการ.....	
๖.๓ นายชัยภูมิ กีฬาแปง หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง	กรรมการ.....	
๖.๔ นางสาวปิยาพรรณ ติริมาตย์	กรรมการ.....	
๖.๕ นางสาวจิตติภรณ์ โสมจำรูญ	กรรมการ.....	
๖.๖ นายธนวัฒน์ วัฒนะ	กรรมการ.....	
๖.๗ นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์	กรรมการ.....	

(.....
)

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่