

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นหน้าห้องทางเดินหน้าห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคารผ่าตัดและสูติกรรม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๔๔,๔๕๔.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงพื้นหน้าห้องทางเดินหน้าห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคารผ่าตัด
และสูติกรรม
๔. ราคากลาง คำวน ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔๔,๔๕๔.๖๓ บาท (หนึ่งแสน
สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ พร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ที่ ๔๓/๔/๒๕๕๗ ลว. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
 - ๖.๑ ผศ. นพ.วรรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายกฤษฎา ชือสัตย์ กรรมการและเลขานุการ



สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ตาราง ราคาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงพื้นหน้าห้องทางเดินหน้าห้องผ่าตัด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 3 อาคารผ่าตัด และสูติกรรม

แบบเลขที่.....

รายการเลขที่.....

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พค 2560

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง/งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	110,490.00 1.3074 144,454.63	
๒	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
๓	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	144,454.63	
	หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(รองผู้อำนวยการ ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์)

ลงชื่อ..... ผู้คำนวณราคากลาง
(นายฤกษ์ญา ชื้อสัจย์)
นายช่างเขียนแบบ

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ.....วัน