

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 08101 จำนวน 1 รายการ
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 (เงินเหลือจ่าย) เป็นเงิน 435,030.81 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสามสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
4.	ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงอาคาร ตามแบบรูปรายการ รายละเอียด จำนวน 14 แผ่น
5.	วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 26 พฤษภาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 435,030.81 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสามสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
6.	บัญชีประมาณการราคากลาง
	6.1 แบบ ปร. 4
	6.2 แบบ ปร. 5
	6.3 แบบ ปร. 6
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
	7.1 รศ.ดร.ไสว บุรณพานิชพันธ์ ประธานกรรมการ
	7.2 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ กรรมการ
	7.3 นายระพีพงศ์ เกษตรสุนทร กรรมการ
	7.4 นายประพันธ์ ชมภูเทพ กรรมการ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว บุรณพานิชพันธ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายระพีพงศ์ เกษตรสุนทร)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายประพันธ์ ชมภูเทพ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 08101
สถานที่ก่อสร้าง	ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4. ที่แนบ มีจำนวน	4 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	15 ธันวาคม พ.ศ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 08101	332,745.00	1.3074 ✓	435,030.81 ✓	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงาน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ✓				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ✓				
รวมค่าก่อสร้าง				435,030.81 ✓	



(นายวรชัย หล่อคี่)

ผู้ประมาณราคา