

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาแพทย์หมายเลขที่ ๔ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารสุจินโณ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๕,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาแพทย์หมายเลขที่ ๔ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารสุจินโณ
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๑๙๕,๖๙๖.๘๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกกร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบ พร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ที่ ๐๗/๓๔/๒๕๖๐ ลว. ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)
  - ๖.๑ ผศ. นพ.วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายอิทธิพล ชาติตระกูล กรรมการ
  - ๖.๓ นายธรรมชัย อयरังสฤษฏ์กุล กรรมการ
  - ๖.๔ นายชำนาญ แจ้งสว่าง กรรมการ
  - ๖.๕ นายบุญเลิศ แก้วใส เลขานุการ



สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ตาราง ราคาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงห้องเรียน 4  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ภาควิชากุมาร ฯ

แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ..... แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒8 ส.ค. 2560

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคาตัววัสดุและแรงงานก่อสร้าง/งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคาตัววัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	153,995.00  1.2708  195,696.85	
๒	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
๓	ค่างานใช้ค่าพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	195,696.85	
	หนังสือแนบกำหนดพื้นที่พันหกร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(รองคณบดีผศ.นพ.วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายธรรมชัย ออวังคณกุล)

ลงชื่อ.....เลขานุการ  
(นายบุญเลิศ แก้วใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอิทธิพล ชาติดระกูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายชำนาญ แจ่มสว่าง)

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ.....วัน  
ลงชื่อ).....ผู้คำนวณราคากลาง