



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๘๓ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๐๓๕.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามสิบห้าบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. ราคากลาง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๘๓ รายการ
เป็นจำนวนเงิน ๑๔๘,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - () ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - () ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - () ราคาตามฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - (/) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - ร้านเชียงดาววัสดุก่อสร้าง
 - ร้าน ท.วัสดุก่อสร้าง
 - ร้านฉิลาค้าวัสดุก่อสร้าง
 - () ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
 - () ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| ๑. นายสุเมธ | สารศรี |
 |
| ๒. นายวายุภักต์ | วัชรศิริเสรีกุล |
 |
| ๓. นายสะอาด | ทาสุทะ |
มากรอน |

.....

(นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่