

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ

๑. ชื่อโครงการ จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ.....๒,๐๐๐,๐๐๐.....

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐,๐๐๐.....

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร..... บาท

๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ..... คน

๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน..... คน

๔.๓ ระดับผู้ช่วย..... คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ บาท

๖. ค่าใช้จ่ายอื่น บาท

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย

๗.๑ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประธานกรรมการ.....

และกิจการพิเศษ

๗.๒ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ.....

๗.๓ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ.....

การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม

๗.๔ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กรรมการ.....

๗.๕ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ.....

๗.๖ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กรรมการ.....

๗.๗ หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง กรรมการ.....

๗.๘ นายสุเมธ สารศรี กรรมการ.....

๗.๙ นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์ กรรมการ.....

๗.๑๐ นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์ กรรมการ.....

๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่